%~ PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
>, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9* REGIAO

CONTRATO N.° 5/2016

Contrato de execucé@o de obra para construgio de
imovel que fazem entre si, de um lado a UNIAQ,
representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 9° REGIAQ, e de outro, TALLENTO
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., decorrente do
Processo de licitagdo Concorréncia n.® 5/2015 -
Processo Geral n.° 1015/2015.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.° 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de
Carvalho, 528, Centro, Cidade de Curitiba, Estado do Parand, neste ato pela
Ordenadora de Despesa, Sra. Patricia Aimée Bruel Antonio, portadora da
Carteira de Identidade RG 3203882-4 SSP/PR e inscrita no CPF
702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA.: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob
o n.° 04.379.027/0001-98, estabelecida na Rodovia PR 182, Km 464, s/n°,
Bairro Industrial, Municipio de Realeza - PR, neste ato representada por seu
Sécio Administrador, Sr. Denilson José Gongalves, portador do RG n.°
4.374.098-9, CPF n.° 618.924.459-15, residente e domiciliado na Rua Belém,
2.525. ap. 401, Centro, Realeza - PR.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo de obra de construgéo do imovel para o
FORUM DE FOZ DO IGUAGU situado na Avenida Parana esquina com Avenida Carlos Gomes, s/n,
Lote 04 - Centro CEP 80431-180 - Foz do Iguacgu / PR., conforme normas e condigbes de execugéo e
regéncia referidas neste instrumento de contrato, observado o disposto nas clausulas 18 e 19, caput.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO

O contratante pagara a contratada, pela execugéo do objeto referido na clausula primeira, o
valor total de R$ 5.944.220,13 (cinco milhdes, novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte
reais e treze centavos)

§1° - O prego do contrato fixado nessa clausula considera-se completo, abrangendo todos e
quaisquer 6nus, despesas e encargos de qualquer natureza necessarios a perfeita e integral
execugdo da obra objeto da contratagao, nos termos do instrumento convocatorio da licitagéo.

§2° - Caso a contratada esteja sujeita ao regime de tributagéo de incidéncia nao cumulativa
de PIS e COFINS, o Tribunal solicitara que seja apresentado demonstrativo de apuragado de
contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo dos
créditos previstos no art. 3° das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos refletem os beneficios tributarios concedidos pela legislag&o tributaria.

CLAUSULA TERCEIRA - DEVERES DO CONTRATANTE

Caberdo ao contratante as seguintes providéncias, sem prejuizo de outras decorrentes da
legislagdo e necessérias a eficiente execugdo do objeto:
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1) Proporcionar a contratada as facilidades indispensaveis a fiel e integral execugéo do
objeto contratado;

Il) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execugdo do objeto do
contrato;

) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato;

IV) Sustar a execucédo de quaisquer servigos, por desacordo com 0 especificado ou outros
motivos que imponham tal medida;

V) Receber os servigos contratados e efetuar os pagamentos nos prazos e condigdes
estabelecidos.

V1) Avaliar os servigos executados e recebidos em cada etapa.

CLAUSULA QUARTA - DEVERES DA CONTRATADA

Competira a contratada a execugdo do objeto segundo as normas e condi¢des consignadas
neste instrumento efou decorrentes da legislagdo aplicavel a espécie, em especial:

) Apresentar, no praze maximo de 10 (dez) dias Gteis apds o inicio da vigéncia do
contrato, as ART's - Anotages de Responsabilidade Técnica ou RRT's - Registros de
Responsabilidade Técnica de execugdo dos servigos tratados na presente licitagao,
com as taxas devidamente recolhidas.

1) Providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de execugac dos
servigos, no praze maximo de 10 (dez) dias Uteis apds o inicio da vigéncia do contrato.

) Fornecer ao contratante, antes do inicio da execucdo dos servigos, e para fins de
controle de acesso, listagem com nome completo e nimero de documento de
identidade dos seus empregados, os quais deverdo atuar devidamente uniformizados
e portando cracha de identificagéo;

IV)  Executar, eventualmente, por ordem do contratante, servicos fora do horario de
expediente do contratante, inclusive em sabados, domingos e feriados, a fim de
garantir o cumprimento dos prazos centratuais,

V) Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, conforme art. 55,
inc. XIll, da Lei 8.666/93;

VI) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do contrato, nos termos do art. 71 da lei 8.666/93;

VIl) Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e outros encargos de natureza
administrativa decorrentes da execugéo do objeto do contrato;

VIll) Responder pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzinde essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
contratante, conforme previsto no art. 70 da Lei 8.666/93,

IX) Observar e cumprir todas as normas de seguranga e saude do trabalho — cf. Portaria
MTE 3.214/78 — bem como atender as demais condigGes de seguranga necessarias a
execugdo dos servigos, nos termos da legislagdo, exigindo de seus empregados a
utilizagdo permanente de equipamentos de protegédo individual adequados ao risco
ambiental;

X)  Manter os locais de execugdo dos servigos limpos e desobstruidos, recuperando as
areas utilizadas e deixando-as em seu estado original, caso venha, como resultado de
suas operagdes, a prejudica-las;

Xl) Proteger com lonas o local das intervengdes e outras areas suscetiveis a danos,
durante o periodo em que permanecerem descobertos;,
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XIl) Entregar os servigos sem instalagbes provisdrias, com areas limpas e desobstruidas,
de modo a prevenir acidentes e permitir a normal e imediata utilizagdo das unidades
pelo contratante;

XIl) Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalagdo, utilizagdo (especialmente pelos
empregados) e guarda dos materiais e equipamentos — inclusive de seguranga (lonas,
EPls, etc) — necesséarios & execugéo dos servigos;

XIV) Manter em condigdes de higiene todas as instalages sanitérias utilizadas por seus
empregados durante a execugdo dos servigos,

XV) Armazenar os materiais suscetiveis de reaproveitamento ou reciclagem e, a critério da
Fiscalizagdo, disponibiliza-los a asscciagbes de reciclagem conveniadas ao
Contratante (ao final dos servigos, o material reciclavel nao recolhido pelas referidas
associagbes devera sé-lo pela contratada; o material ndo reciclavel devera ser
removido periodicamente pela contratada e encaminhado a areas proprias para
deposigao);

XVI) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte — inclusive durante o periodo de garantia —, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93;

XVII) Cooperar com o contratante no acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do
contrato, de modo a facilita-la e torna-la eficiente;

XVIII) Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do
Cadigo Civil, no que compativeis, e da Lei 8.666/93;

XIX) Realizar a capacitagdo de todos os trabalhadores em sadde e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de
duas horas mensais, com é&nfase na prevencdo de acidentes (Resolugdo n°
98/2012 - CSJT).

§1° - O objeto desta contratag@o podera ser subcontratado parcialmente, desde que haja a
prévia anuéncia do Tribunal.

§2° - As obrigagdes da contratada expressamente enunciadas no presente instrumento tém
carater exemplificativo e ndo excluem outras necessarias a perfeita e integral execugé@o do objeto,
decorrentes da Lei 8.666/93 e da legislagéo aplicavel a espécie, nos termos do art. 54, caput, da Lei
Federal de Licitagbes e Contratos Administrativos.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

O presente contrato terd como termo inicial de vigéncia a data de sua assinatura e estender-
se-a até o recebimento definitivo do objeto fiel e integralmente executado pela contratada e respectivo
pagamento pelo contratante, sem prejuizo da observancia do prazo de concluséo dos servigos (24
meses) e demais prazos de execugdo, sob pena de inadimplemento contratual e respectivas
sangoes.

CLAUSULA SEXTA — DO INiCIO DOS SERVICOS E DO SEU PRAZO DE EXECUGAO

A obra de que trata a presente contratagéo devera ser integralmente executada no prazo de
24 (vinte e quatro) meses, contados do seu inicio, observado o cronograma fisico-financeiro da obra.

§1° A execugdo da obra devera ser iniciada em até 15 (quinze) dias uteis apds a emisséo e
apresentagdo do Alvard de Construgao, emitido pela Prefeitura Municipal, podendo o prazo ser
prorrogado conferme conveniéncia da Contratante.

§2° - Os prazos de execugdo poderdo ser prorrogados pela Ordenadoria da Despesa do
contratante, desde que a pretensdo seja motivada, devidamente fundamentada e apresentada antes
do prazo final para o adimplemento da obrigagao.

§3° - Os pedidos de prorrogagao deverdo ser instruidos com os elementos indispensaveis a
sua concessio, observado o disposto no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93.

Conlrato n.¢ 5/2016 - TRT PR / Tallento Construtora de Obras - pag. 3

X

T



/2 PODER JUDICIARIO
B i JUSTICA DO TRABALHO
«‘ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9° REGIAQ

§4° - Autorizada a prorrogacao, a Ordenaderia da Despesa do contratante fixara a data limite
para cumprimento da obrigagdo, sendo indevida a multa moratcria pelo prazo adicional concedido.

§5° - No caso de prorrogagdo de prazos, o cronograma inicial de execucgao podera ser revisto
ou adaptado pelo contratante.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento dos servigos dar-se-a4 no momento da finalizagdo de cada etapa, ao final de
cada més, ou mediante prévia solicitagdo da contratada, casc concluida antecipadamente, desde que
observado o valor percentual minimo exigido para a etapa.

§1° - A contratada deverd apresentar a planilha de medi¢do da etapa no prazo de trés dias
Uteis antes da data de sua realizacao.

§2° - A Comissao de Fiscalizagdo emitira, em até 10 (dez) dias Uteis apds a data da medigao,
relatdrio circunstanciado, contendo inclusive laudo fotografico, quanto & execucgdo dos servigos
previstos no cronograma e com a qualidade exigida para a presente contratagdo, do qual daré ciéncia
a contratada,

§3° - Apods a notificagdo, a contratada devera emitir a respectiva nota fiscal, caso os servigos
medidos tenham sido entregues no percentual minimo previsto no cronograma e na qualidade exigida
para a presente contratagdo, ou devera proceder as corregdes necessarias, nos termos do art. 69 da
Lei 8.666/93, sob pena de ndao pagamento da respectiva etapa até que sejam sanadas as
pendéncias apontadas no relatério. Depois de feitas as corregdes e constatada pela Comisséao de
Fiscalizagdo a conformidade dos servigos com o quantitativo da etapa e a qualidade exigida, a
contratada devera emitir a respectiva nota fiscal.

§4° - Apés emissdo da nota fiscal, a Comisséo de Fiscalizagdo emitira certiddo de
recebimento de etapa.

§5° - O recebimento do objeto, para efeito de adimplemento da obrigagdo, sera realizado em
duas fases: recebimento provisdrio e definitivo, consoante disposto no art. 73 da Lei 8.666/93.

§6° - O recebimento provisdrio dar-se-a apés conclusdo da dltima etapa, quando nao
havendo pendéncias, a Comissdo de Fiscalizagdo emitird Termo de Recebimento Provisério da obra.

§7° - O recebimento definitivo dar-se-a apos prazo de cbservagao de no maximo 90 dias,
quando, ndo havendo 6bices, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra, nos termos
do art. 73 da Lei 8.666/93.

§8° - E vedada a inclusdo, nas etapas de recebimento, de materiais sem a sua
correspondente aplicag&o e/ou instalagao na obra.

CLAUSULA OITAVA — DA ALTERACAO E DA RESCISAO CONTRATUAL

Mediante termo aditivo, o presente contrato poderd ser alterado unilateralmente pelo
contratante ou por acordo entre as partes, observado o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93; a rescisdo
contratual regular-se-a4 pelo disposto nos arts. 77 a 80 da mesma Lei federal de Licitagbes e
Contratos Administrativos e pelo contido no presente Instrumento.

Paragrafo Gnico - A contratada concorda expressamente com a adequagdo do Projeto
Basico, sendo que as alterages contratuais sob alegagac de falhas ou omisstes em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagao do limite do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93, nos termos
do art. 13, inc. Il, do Decreto 7.983/13.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por uma Comissao de Fiscalizagao,
composta por no minimo 3 (trés) membros, representando o contratante.
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§1° - A Comissdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servigos, determinando o que for necessaric a regularizagdo de faltas ou defeitos
observados;

§2° - As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Comissdo de
Fiscalizag&o seréo encaminhadas a Administrag&o do contratante, em tempo habil, para a adogao de
medidas cabiveis.

§3° - Nao obstante a contratada seja responsavel pela execugdao do objeto do contrato, o
contratante exercera a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente ou por
prepostos, sem que isso restrinja a plenitude das responsabilidades contratuais da contratada, na
forma da lei;

§4° - No exercicio das atribuigbes de acompanhamento e fiscalizagdo, a Comissdo podera,
motivadamente, sustar quaisquer prestagtes da contratada, caso em que a execugdo dos servigos
somente podera ser reiniciada por ordem da propria Comissao;

§5° - A comissao proporcionara as facilidades indispensaveis a execucdo eficiente das
obrigagbes contratuais, garantindo o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
contratada aos locais onde serédo executados os servigos.

CLAUSULA DEZ — DO PAGAMENTO

O pagamento sera creditado em nome da contratada, mediante ordem bancéria em conta
corrente por ela indicada ou por meic de ordem bancéaria para pagamento de faturas com cédigo de
barras, uma vez satisfeitas as condigbes estabelecidas neste instrumento.

§1° - No caso de processamentc do pagamento através de depdsito bancario deverdo ser
fornecidos os seguintes dados: a) banco; nome e codigo; b) agéncia: nome e cadigo e ¢) nimero da
conta corrente (completo).

§2° - O pagamento serd realizado mediante apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura pela
contratada, para que seja lavrada certiddo de recebimento de etapa, na forma da clausula 7* - Do
Recebimento do Objeto — deste instrumento.

§3° - O pagamento realizar-se-a conforme cronograma fisico-financeiro de execugéo da obra.

§4° - O pagamento de cada etapa/parcela sera efetivado no prazo maximo de 10 dias Uteis,
contados da data da emiss&c da respectiva certiddo de recebimento, salvo em caso de necessidade
de abertura de processo para apuragéo de penalidade, quando esse prazo sera de 15 dias Uteis.

§5° - Quando do pagamento da Ultima etapa/parcela, sera retido 20% do seu valor até que a
empresa apresente a certiddo negativa do INSS referente a matricula CEIl, sendo dispensavel tal
documento quando ndo houver necessidade de averbagdo em carlorio de registro de imoveis.

§6° - Para todos os fins, considera-se data do pagamento o dia da emisséo da ordem
bancaria.

§7° - O Contratante verificara, previamente a efetivagdo de cada pagamento, se as condigées
de regularidade fiscal e trabalhista exigiveis na licitagao estdo sendo mantidas pela contratada.

) Sera concedido prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma Unica vez, para a
contratada providenciar a regularizagdo de pendéncias em matéria de regularidade fiscal e
trabalhista.

I) A ndo regularizagdo no prazo estabelecido no inciso anterior sujeitara a contratada a
sangao prevista no inc. V do § 1° da clausula 11 deste instrumento.

§8° - Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuicbes elencados nas disposicdes dos
érgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrugdes normativas vigentes.

§9° - As pessoas juridicas optantes pelo Simples Nacional néo est@o sujeitas a aplicagao da
tabela de retengdo na fonte, desde que apresentem, junto com a nota fiscal/fatura, declaragdo em
conformidade com as normas vigentes.
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§10 - O processamento da ordem bancaria com observancia dos dados fornecidos constitui
prova de quitagdo da obrigag&o para todos os efeitos legais, ficando a contratada responsavel por
quaisquer contratempos decorrentes da inexatiddo dos dados fornecidos.

§11

- No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de

alguma forma para tanto, a atualizagdo monetaria sera calculada da seguinte forma:

Onde:

[ EM=1xNxVP |

EM = Encargos moratorios.

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

l= indice de compensagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)/365 I = (6/100)/365 1=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

Pelo inadimplemento das cbrigagdes contratuais decorrentes da licitagdo a contratada estara
sujeita, garantida a defesa prévia, as sangdes previstas neste instrumento de contrato e na Lei

8.666/93.

§1°-

1)
1)

1)

V)

V)

Vi)

Vi)

Cabera penalidade de multa nos seguintes percentuais e casos:

Pelo atrase no inicio da execugdo dos servigos, multa moratoria de 1% por dia util, até o
limite de 10%, calculada sobre o valor do contrato;

Extrapolado o prazo concedido pela fiscalizagdo para a substituico de
materiais/refazimento de servigos, inclusive no periodo de garantia, multa moratdria de
1% por dia Gtil de atraso, até o limite de 10%, calculada sobre o respectivo valor dos
materiais/servigos em mora;

Extrapolado o prazo final para execugdo da obra (24 meses), multa moratoria de
2% por dia util, até o limite de 10%, calculada sobre o valor dos materiais/servigos
em mora;

Extrapolados os prazos previstos para execugdo das etapas, conforme cronegrama
fisico-financeiro, multa moratoria de 1% por dia til, até o limite de 10%, calculada sobre
o valor da parcela correspondente;

a) A critério do contratante, se o atraso observade na execugéo das etapas n&o for
passivel de comprometer o prazo final da obra, esta penalidade podera ser relevada.

Pela ndo manutengdo das condigdes de habilitagdo, multa punitiva de 0,05% por
ocorréncia, calculada sobre o valor do contrato;

Pelo desatendimento de outras obrigagées contratuais ndo cominadas com sangdes
especificas, multa punitiva ou moratéria de 0,08% por ocorréncia ou dia util de atraso,
até o limite de 0,8%, calculada sobre o valor do contrato, sem prejuizo da resciséo do
ajuste, a critério do contratante, e das sangdes dai decorrentes;

Pela inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, multa punitiva de 10%, calculada
sobre o valor do contrato, sem prejuizo da suspensdo tempordria de licitar e
impedimento de contratar com a Administragéo pelo prazo de até dois anos;

VIll) Pela extingdo antecipada do contrato por culpa da contratada, multa punitiva de 10%,

IX)

calculada sobre o valor ndoc-executado do contrato, sem prejuizo da suspensao
temporaria de licitar e impedimento de contratar com a Administragao do contratante
pelo prazo de até dois anos;

Na hipotese de a contratada recusar o inicio ou ensejar o retardamento da execugao do
contrato, ndo mantiver a proposta, comportar-se de modo iniddneo, fazer declaragéo ou
apresentar documentagdo falsa, deixar de entregar documentos exigidos no edital ou no
contrato, ou cometer fraude fiscal, multa punitiva de 10% sobre o valor do contrato, sem
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prejuizo da suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragao do contratante pelo prazo de até dois anos;

X) Pelo descumprimento, inclusive no periodo de garantia, das obrigagdes decorrentes dos
arts. 69 e 73, § 2° da Lei 8.666/93 e art. 618 do Caodigo Civil (Lei 10.406/02), multa
punitiva de 10% do valor do contrato, sem prejuizo da suspensdo de licitar e
impedimento de contratar com a Administragdo do contratante pelo prazo de até dois
anos.

§2° - As multas devidas pela contratada, inclusive as aplicadas pelo descumprimento de
obrigagdes no periodo de garantia, serdo cobradas administrativamente pelo contratante, e em caso
de inadimplemento, encaminhadas ao orgao competente para inscrigéo em divida ativa e cobranga
judicial.

§3° - Atingido o limite de 10 (dez) dias Uteis de atraso, e a critério do contratante, nao sera
permitida a execugdo dos servigos, ficando a contratada sujeita a resciséo unilateral do contrato,
multa e demais cominagdes legais previstas.

§4°- A penalidade de multa podera ser aplicada de forma isclada ou cumulativamente com as
demais sangdes.

§5° - Os valores das multas e indenizagbes devidas pela contratada serdo deduzidos da
garantia contratual ou das importancias devidas pelo contratante como contrapartida pela execugao
do contrato.

§6° - Das penalidades aplicadas a contratada devera ser regularmente intimada e, em
seguida, havera informag&o e registro junto ao Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Licitagbes
e Contratos - SLC.

CLAUSULA DOZE — DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS EXECUTADOS

Nos termos dos arts. 69 e 73, § 2°, da Lei 8.666/93 c/c art. 618, caput, do Cddigo Civil (Lei
10.406/02), a contratada garante os materiais e servigos empregados na obra, além da sua
seguranga e solidez, pelo prazo de cinco anos a contar do recebimento definitivo,

I - A garantia dos aparelhos de ar condicionado sera igual a do fabricante, e iniciar-se-a a
partir da instalagéo definitiva dos equipamentos pela contratada, cuja data sera atestada
pela fiscalizagéo,

Il - A perda total ou parcial, pelo contratante, por agdo ou omissao culposa imputavel &
contratada, da garantia proporcionada pelo fabricante transferira automaticamente aquela
a responsabilidade correspondente, pelo periodo total ou remanescente, conforme o caso.

CLAUSULA TREZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos serdo recebidos, processados e decididos com cbservancia do disposto no
capitulo V da Lei 8.666/93.

§1° - Cabe recurso a Presidéncia do Tribunal Regional do Trabalho da 9% Regido, no prazo de
cinco dias uteis, contados da intimagao, dos atos de anulagao e rescisao do contrato e aplicagao das
penalidades de multa e suspensao de licitar/impedimento de contratar com a Administragao.

§2° - Os recursos dever&o ser dirigidos & Ordenadoria da Despesa, para gue reconsidere a
decisdo ou os encaminhe, devidamente instruidos, & autoridade competente para julgamento.

§3° - As pegas recursais poderao ser entregues no horario das 12:00 as 18:00 horas, no
Setor de Protocolo Geral, situado na Av. Vicente Machado, 147 — Curitiba-PR, ou enviadas via e-mail
(slc@trt9.jus.br) ou fax (41 - 3310-7341), fazendo-se acompanhar, no prazo de 48 horas, das originais
ou copias autenticadas.

§4° - As pegas recursais enviadas via e-mail ou fax serdo consideradas tempestivas desde
que apresentadas até as 18 horas do ultimo dia para interposi¢éo do recurso administrativo.
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CLAUSULA CATORZE - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS RELATIVAS AS MEDICOES E
EVENTUAIS FALHAS E/OU ALTERACOES DO PROJETO

Durante a execugdo do contrato, a medigdo dos servigos, a cargo do contratante, sera feita
considerando os termos (etapas e respectivos percentuais) estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro da obra.

Paragrafo (nico - N3o se aplicam os custos unitarios da planilna de formag&o do prego a
medigdo dos servigos.

CLAUSULA QUINZE - DOTACAO ORCAMENTARIA

Os dispéndios decorrentes desta licitag&o correrdo a conta de recursos orgamentarios proprios
deste Tribunal, na Acdo Construgdo do Edificio Sede do Forum Trabalhista de Foz do Iguagu,
Elemento da Despesa 4.4.90.51.00 (obras e instalagdes).

CLAUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA DA OBRIGACAO CONTRATUAL

A contratada devera apresentar ao contratante, no prazo maxime de dez dias Uteis contados
do inicio da vigéncia do ajuste, prestacao de garantia de execugéo no valor correspondente a 5% do
valor do contrato, cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades previstas no §1°
do art. 56 da Lei 8.666/93:

I - Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
Il - Seguro-garantia;
Il - Fianga bancaria.

§1° - Havendo alteragdo do prego do contrato, o valor da garantia sera automatica e
proporcionalmente alterado, cabendo & contratada, no caso de acréscimo, proceder & corregao
devida e comprova-la mediante apresentagao do documento correspondente, observado o prazo
previsto no caput desta clausula.

§2° - A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apos o recebimento
definitivo do objeto, desde que nao haja qualquer obrigagdo/responsabilidade pendente, observado o
disposto na parte final do § 4° do art. 56 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSETE - DO REAJUSTE:

Em atengéo ao disposto no art. 3° § 1° da Lei 10.192/2001, os pregos contratuais poderao
ser reajustados anualmente, a partir da data de apresentag@o da proposta ou do orgamento a que
esta se referir. Para o reajustamento das etapas da obra sera adotada a seguinte formula:

I-lo

R — V¥
lo

Onde:
R = & o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.
V = & o valor da etapa a ser reajustada.

| = é o indice nacional de custo da construgdo do mercado — disponibilidade interna
(INCC-DI) da Fundagao Getulio Vargas, referente ao més em que se completar
um ano da data da apresentag&o da proposta ou do Ultimo reajustamento.

lo = ¢ o indice referente ao més de apresentagdo da proposta.

Paragrafo unico - Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o
periodo de execugdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.
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CLAUSULA DEZOITO - DA VINCULACAO

O presente contrato encontra-se vinculado ao edital e anexos da Concorréncia n° 05/2015
bem como a proposta da contratada, os quais integram o presente instrumento.

CLAUSULA DEZENOVE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

Aplicam-se & execugdo deste Contrato, além das clausulas consignadas no presente
instrumento, o disposto na Lei n° 8.666/1993 e os demais preceitos de direito publico, aplicando-se
subsidiariamente os principios da teoria geral dos contratos e as disposiges de direito privado, nos
termos do art. 54, caput, daquele diploma legal.

Paragrafo Gnico - Os casos omissos serdo resolvidos per mituo entendimento das partes e
constituirdo objeto de termo aditivo ao presente contrato, nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VINTE - DA PUBLICAGAQ

A publicagao resumida do presente contrato na Imprensa Oficial sera providenciada pelo
contratante, nos termos do Paragrafo tUnico do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o foro da Justica Federal, Subsegdo Judiciaria de Curitiba, Estado do Parana, para
dirimir quaisquer litigios decorrentes da execugao deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, € lavrado o presente
em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, AS _de janeiro de 2016.

CONTRATANTE:
PATRICIA AIMEE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despe -
Tribunal Regional@o Trabalho da 9* Regiao
CONTRATADA:

l., \v 1\_, \\._ r\,\.«‘\’ N -
DENlLS\ON OSE GONGALVES
Socio’Administrador
Tallento Construtora de Obras Lida.
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Conoulte em wavw funarpan.com.br
Feconhege a(s) firma(s) por SEMELHANGA DENILSON
e —

JOSE GONCALVES e oy
Realezz-PR, 15 de o de 2018 e
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