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1 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 14) 

Contextualização 

O TRT da 9ª Região utiliza a solução de telefonia IP Asterisco Paraná, da 

empresa pública Celepar, em cluster, formado por 4 (quatro) servidores virtuais, 

instalados nos Datacenter da Av. Vicente Machado nº400 e Av. Carlos de Carvalho 

nº528, em Curitiba.   

 A solução é baseada no software de código aberto Asterisk. Ele é 

amplamente utilizado em sistemas de comunicação ao redor do mundo. Permite a 

construção de sistemas de PBX (sistema telefônico corporativo), mensagens de voz, 

call centers, entre outros.  

 Durante a pandemia de covid-19, devida às novas necessidades de 

comunicação que se apresentaram, as soluções de comunicação existentes no 

mercado evoluíram rapidamente, o que não ocorreu com a solução atualmente 

contratada. Dentre os recursos que não são atualmente entregues pelo Asterisco 

Paraná estão ramal com múltiplos terminais (aparelhos), fornecimento de softphone 

para desktops e dispositivos móveis integrado.  

 Também foi percebida a necessidade de utilização de ramais telefônicos 

em locais externo às instalações físicas deste Tribunal, sem a necessidade de utilização 

de VPN. Para atender esta necessidade seria necessária a aquisição de um recurso 

chamado SBC (Session Border Controller – Controlador de Sessões de Borda). O SBC 

tem a função de proteger a rede de dados do Tribunal enquanto oferece uma interface 

de comunicação com telefones IP externos à nossa rede interna. Para isso seria 

necessário fazer um novo processo de aquisição, visto que é uma solução separada do 

PBX, que temos contratado.  

 A solução atual inclui licenciamento para até 2099 ramais telefônicos, 

que tem se mostrado insuficiente para as necessidades atuais das 2623 pessoas ativas 

(medido em 06/10/2022) no Tribunal e das unidades judiciárias e administrativas.  
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 Também possui como requisito a comunicação com um servidor 

opensips localizado dentro da rede da Celepar que implica na contração de link de 

comunicação exclusivo para esta função.  

 O contrato firmado atualmente junto à Celepar foi assinado em 

11/09/2018 e a data final do contrato é 28/02/2023 e somente permitiria sua 

renovação por mais 7 meses, sendo necessária após, nova contratação. 

1.1 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I) 

Contratação de serviço de instalação, configuração e suporte para a plataforma 

de telefonia IP baseada em Asterisk, com aproveitamento de todo o parque legado 

(aparelhos telefônicos IP e gateways de telefonia). A contratada deverá configurar 

servidores utilizando a plataforma de telefonia IP Open Source Asterisk e fornecer 

suporte nível III a 2700 ramais, 25 PAs e 41 gateways de telefonia. A contratada deverá 

elaborar e apresentar o projeto descrevendo a arquitetura de interconexão dos 

diferentes componentes do sistema e um plano descrevendo como ocorrerá o 

processo de migração. Uma vez aprovado o projeto, deverá dar início ao processo de 

instalação do novo sistema e também à migração dos aparelhos telefônicos e 

gateways existentes para a nova plataforma, oferecendo suporte ao sistema instalado. 

O suporte deverá incluir a resolução de problemas e configuração de novas 

funcionalidades e novos aparelhos telefônicos. 

1.1.1 Requisitos de Negócio 

 Assegurar a disponibilidade dos serviços de Telefonia IP. 

 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional. 

 Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da 

cidadania. 

 Entregar benefícios a partir dos investimentos em TI e do portfólio dos serviços. 
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 Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do 

Tribunal. 

 Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão. 

 

1.1.2 Requisitos de Capacitação 

 Capacitar 6 técnicos da CONTRATANTE para configuração e administração da 

solução  

 O treinamento deve ter o mínimo 20 horas de duração, obrigatoriamente ao 

vivo, em modelo presencial ou remoto. 

 Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os técnicos da CONTRATADA 

deverão repassar, sem custos adicionais, aos técnicos da Secretaria de 

Tecnologia da Informação do TRT da 9ª Região, de forma didática, as 

informações acerca do funcionamento e das configurações dos serviços 

contratados, mesmo que o serviço já tenha sido executado. 

 

1.1.3 Requisitos Legais 

 A presente contratação deve observar a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

 A presente contratação deve observar a Resolução Nº 468 de 15 de setembro 

de 2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de 

Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao 

co0ntrole administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 A presente contratação deve observar o Inc. III, Art. 3º, do Decreto Nº 7.174, de 

12 de maio de 2010. 

 A execução dos serviços contratados deve observar a Norma Reguladora 10 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 
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1.1.4 Requisitos de Manutenção 

 Entende-se como "Chamado", o contato reportando um evento ou solicitação, 

que necessita obrigatoriamente de uma solução por meio de atendimento 

técnico da CONTRATADA. 

 Entende-se por "Tempo de Solução" o tempo decorrido, em minutos, contado a 

partir da abertura de Chamado de Ordem de Serviço até implementação da 

solução. 

 A CONTRATADA deverá obedecer aos prazos de "Tempo de Solução", 

cumprindo o Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement - SLA). Nos 

casos de não conformidade com o Acordo de Nível de Serviço nos 

atendimentos e nas soluções de problemas, ou, após a manutenção persistirem 

os mesmos defeitos, sujeitar-se-á a CONTRATADA a sanções, sendo garantida a 

ampla defesa. 

 Os chamados técnicos serão classificados pela CONTRATANTE em níveis de 

severidade de acordo com o comprometimento do funcionamento do sistema, 

tendo prazos de atendimento diferenciados para cada nível, conforme tabela a 

seguir: 

Nível de Severidade Tempo para 
Atendimento 

N1: Crítico: parada total ou instabilidade contínua do sistema 30 (trinta) minutos 
N2: Alto: queda de desempenho do sistema, sistema 
parcialmente comprometido 

3 (três) horas 

N3: Médio: pequenos problemas sem impacto direto na 
operação do sistema 

8 (oito) horas 

N4: Baixo: pouco ou nenhum impacto na operação do 
sistema. Dúvidas e questionamentos 

16 (dezesseis) horas 
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1.1.5 Requisitos Temporais 

O prazo para início da instalação deva ser em 20 dias para a entrega do projeto 

de migração contados a partir da assinatura da do respectivo instrumento e seguidos 

para 60 dias para migração e instalação do sistema de telefonia.  

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da 

assinatura do respectivo instrumento, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) 

meses quando comprovada vantagem para a Administração e obedecendo aos 

requisitos previstos em lei. 

1.1.6 Requisitos de Segurança da Informação 

 

 O acesso às dependências do CONTRATANTE pelos profissionais prestadores 

dos serviços somente será permitido após prévio credenciamento, realizado 

preferencialmente no momento da assinatura do contrato. 

 A Contratada deverá seguir todas as Normas, Políticas e Procedimentos de 

Segurança estabelecidas pela Contratante para execução do Contrato, tanto 

nas dependências da Contratante como externamente. 

 A contratada deverá ter conhecimento da Política 28/2018 que institui a 

Política de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região. 

 A CONTRATADA e partes envolvidas deverão observar e respeitar 

rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança aplicáveis da 

ABNT e de instituições internacionais, em particular com a norma ABNT NBR 

ISSO/IEC 27002:2013 Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — 

Código de prática para controles de segurança da informação. 
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1.1.7 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

 Sociais - A empresa deverá estar habilitada juridicamente (Art. 28º da Lei nº 

8.666/93) e em regularidade fiscal e trabalhista (Art. 29º da Lei nº 8.666/93). 

 Sociais - Cumprir o disposto no Inc. XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal de 

1988, quanto ao emprego de menores. 

 Ambientais - Os equipamentos, módulos ou peças de reposição deverão ser 

entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas, 

que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 

 Ambientais - Promover a correta destinação dos resíduos resultantes da 

prestação do serviço, tais peças substituídas, embalagens, entre outros, 

observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental (Lei nº 

12.305/2010). 

 Culturais - Todo suporte técnico deverá ser oferecido preferencialmente no 

idioma português. 

 

1.1.8 Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

Os serviços deverão ser executados em observância às normas técnicas 

aplicáveis da ABNT, de instituições internacionais e às Normas Reguladoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e em particular com as seguintes normas: 

a) ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 Tecnologia da informação — Técnicas de 

segurança — Código de prática para controles de segurança da informação; 

b) ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Category 

6 – draft 10; 

c) ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecomunications Cabling 

Standard; 
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d) EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunications 

Pethways and spaces; 

e) EIA/TIA-607 – Commercial Building Grounding / Bonding requeriments; 

f) NFPA – National Fire Protection Association (vol 72 e 2001); 

g) ANSI/TIA-942:2008 – Telecommunications Infrastructure Standard for 

Data Centers; 

 

1.1.9 Requisitos de Projeto de Implantação 

 A solução deverá ser instalada e configurada em servidor virtual pertencente à 

CONTRATANTE, dentro de ambiente virtualizado por VMWare. 

 Deverão ser aplicados nos aparelhos telefônicos todos os pacotes de 

atualização necessários para seu funcionamento em conjunto com a nova 

plataforma. 

 Os 41 gateways de telefonia existentes devem ser configurados para que 

funcionem em conjunto com a nova plataforma. 

 O processo de migração deverá ocorrer por localidade, fazendo a migração de 

cada uma, e uma vez em funcionamento, passando-se para a próxima. Todo o 

processo deve ser feito remotamente de Curitiba, sem necessidade de 

deslocamento físico para outras cidades. 

 

1.1.10 Requisitos de Garantia e Manutenção 

A CONTRATADA prestará suporte técnico de Nível III à solução, de maneira a 

garantir o pleno funcionamento do objeto deste contrato através de abertura de 

Solicitação de Serviço, pela CONTRATANTE. 

A modalidade de atendimento será nos seguintes regimes: 
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- - Nível de severidade N3 e N4: de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 

08:00h às 11:30h e das 13:30h às 18:00h; 

- - Nível de severidade N1 e N2: a qualquer horário e em qualquer dia da semana 

(24x7)Horário diferenciado: mediante negociação entre as partes. 

O atendimento será preferencialmente remoto e no caso de não resolução do 

problema, o atendimento será presencial; neste caso, caberá às partes agendarem o 

dia e horário para atendimento. 

 Suporte de Nível I e Nível II 

Os serviços de suporte N-I e N-II serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

Consistem na resolução de problemas menos complexos que ocorrem na rotina 

dos usuários, inclusão/alteração de ramais/usuários, grupos, centros de custos, 

dúvidas e esclarecimentos. 

O contato com o usuário poderá ser efetuado por telefone, e-mail ou sistema 

de chamados.  

Caso não seja possível prover resolução do problema, será acionado o suporte 

Nível III, para que possam ser verificadas as possíveis causas do problema e sua 

resolução. 

 Suporte de Nível III 

O suporte Nível III será prestado pela contratada. 

Consiste no atendimento de apoio especializado aos serviços de primeiro e 

segundo nível quando estes não são suficientes para a resolução do problema. 

Funções de responsabilidade exclusiva Nível III: 

- Inclusão/alteração valores tarifários; 

- Inclusão/alteração de troncos; 

- Inclusão/alteração de rotas; 

- Inclusão de novos modelos de aparelhos telefônicos;  

- Configuração do sistema. 



 
 
 
 
 

12 
Estudos Preliminares - Contratação de solução de telefonia institucional totalmente IP 
 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

As novas versões, releases, atualizações e correções dos softwares, sistemas 

operacionais e firmwares dos hardwares adquiridos, deverão ser disponibilizados à 

CONTRATANTE sem ônus durante todo o período de suporte técnico. 

Os chamados técnicos serão classificados pela CONTRATANTE em níveis de 

severidade de acordo com o comprometimento do funcionamento do sistema, tendo 

prazos de atendimento diferenciados para cada nível, conforme tabela a seguir: 

Nível de Severidade Tempo para 
Atendimento 

N1: Crítico: parada total ou instabilidade contínua do sistema 30 (trinta) minutos 
N2: Alto: queda de desempenho do sistema, sistema parcialmente 
comprometido 

3 (três) horas 

N3: Médio: pequenos problemas sem impacto direto na operação do 
sistema 

8 (oito) horas 

N4: Baixo: pouco ou nenhum impacto na operação do sistema. Dúvidas e 
questionamentos 

16 (dezesseis) 
horas 

 

1.1.11 Requisitos de Experiência da Equipe de Implantação e Manutenção 

Caberá à CONTRATADA manter profissionais capacitados a desenvolver as 

atividades pertinentes à plena execução do objeto contratual, sendo-lhe exigível, no 

mínimo, profissionais com experiência comprovada, titulação e grau de escolaridade 

compatível com o nível de serviço a ser desenvolvido.  

1.1.12 Requisitos de Formação da Equipe que projetará, implantará 

Caberá à CONTRATADA manter profissionais capacitados a desenvolver as 

atividades pertinentes à plena execução do objeto contratual, sendo-lhe exigível, no 

mínimo, profissionais com experiência comprovada, titulação e grau de escolaridade 

compatível com o nível de serviço a ser desenvolvido. 
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1.1.13 Requisitos de Metodologia de Trabalho 

A prestação de serviços de garantia dar-se-á por meio de solicitação junto à 

Central de Atendimento Web e/ou Telefônico da contratada, com abertura de 

chamado de ordem de serviço. 

A CONTRATADA deverá enviar ao fiscal do contrato, quando solicitado, 

documento que conste a identificação dos chamados, data e hora de início e término 

dos atendimentos, descrição dos serviços executados e indicação das peças, módulos 

ou equipamentos eventualmente substituídos. 

Imediatamente após cada atendimento técnico, a CONTRATADA deverá 

apresentar um Relatório Técnico contendo: 

a) Tipo de serviço;  

b) Técnico(s) responsáveis da CONTRATADA; 

c) Descrição detalhada do serviço; 

f) Data e hora de início do serviço; 

g) Data e hora de término do serviço; 

a) Número de registro do chamado de Ordem de Serviço; 

b) Nível de severidade do chamado; 

c) Descrição do incidente; 

d) Descrição da solução do incidente. 

O chamado de serviço de atendimento técnico será classificado, para efeitos de 

fiscalização contratual, obedecendo aos seguintes critérios: 

a) Aberto: chamado de Ordem de Serviço aberto via Central de 

Atendimento; 

b) Iniciado: atendimento ao chamado iniciado por profissionais 

capacitados da CONTRATADA; 

c) Finalizado: atendimento ao chamado realizado, com implementação da 

solução e emissão de Relatório Técnico; 
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d) Aguardando Aprovação: atendimento realizado, com Solução 

implementada, Relatório Técnico emitido e aguardando avaliação da Solução por parte 

do fiscal do CONTRATANTE; 

e) Pendente: atendimento realizado, com Solução implementada, 

Relatório Técnico emitido e não aprovado por motivo de atendimento parcial do 

chamado, ou ainda, não atendimento, serviço inadequado ou serviço de má qualidade;  

f) Fechado: chamado finalizado, com implementação da Solução definitiva 

e aprovação do Relatório Técnico. 

O fiscal do CONTRATANTE terá o prazo de até três dias úteis para a avaliação e 

aprovação do Relatório Técnico apresentando pela CONTRATADA. Durante esse prazo, 

o chamado será considerado "aguardando aprovação", e não terá seu tempo 

contabilizado no cálculo do "Tempo de Solução". 

Caso o representante do CONTRATANTE reprove o Atendimento do Chamado 

ou da Solicitação de Suporte, será considerado(a) "Pendente" e terá seu tempo 

decorrido contabilizado para efeitos de Acordo de Nível de Serviço. Na avaliação do 

Relatório Técnico, o representante do CONTRATANTE fornecerá as pendências, 

requererá a adequação do serviço prestado e realizará nova avaliação do atendimento. 

Em caso de reincidência da reprovação do Relatório Técnico, a CONTRATADA sujeitar-

se-á a sanções. 

Para os serviços técnicos especializados contratados por demanda específica, 

fica a critério da CONTRATANTE definir data e horário no caso de intervenções que 

possam vir a gerar indisponibilidade, mesmo que temporária, ao serviço. 

 

1.2 Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a) 

Para continuar utilizando plenamente a solução de telefonia IP, mantendo os 

benefícios oferecidos pela plataforma, bem como preservando o máximo possível do 

investimento já realizado, dois cenários distintos devem ser levados em consideração: 
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O primeiro é permanecer com a solução atual por mais até 7 meses, devido ao 

limite de 60 meses. Neste cenário, somente haveria o reajuste contratual (aplicado a 

partir de todo 1º de janeiro) e permaneceríamos com os mesmos recursos e 

deficiências já mencionadas.  

O segundo é fazer a contratação de nova solução com ajuste no Termo de 

Referência de forma a ocorrer adequação às novas necessidades percebidas nos 

últimos anos (uso de ramais remotos, número de ramais, remoção da dependência de 

servidor opensips remoto). 

 

Solução atual 

 

A solução atualmente contratada pelo TRT9 tem os seguintes valores:  

Valor (Mensal): R$ 26.460,60 

Valor (Anual): R$ 317.527,20 

Estes valores são comparáveis aos valores do item 1 das propostas 

apresentadas, só que para uma estrutura para 2099 ramais, enquanto o das propostas 

o número de ramais é 2700.  

 

LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS 

CENÁRIO 1 – Manutenção da solução atual 

Solução 

1 

Valores do contrato da empresa Celepar 

Obs.: valor sem reajuste anual 

Descrição: 
Serviços de suporte e cessão de uso do Sistema de Telefonia IP 

Asterisco Paraná 

Valor Proposto (Mensal): R$ 26.460,60 

Orçamento Estimado 

(Anual): 
R$ 317.527,20 
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Nova solução 

 

 Foram encontradas no mercado as seguintes soluções: 

NECESSIDADE 2 – Solução de telefonia IP, com aproveitamento do parque legado  

Solução 

2 

Proposta da Empresa NetScience Tencnologia 

Descrição: Item 1  Item 2  Item 3 Item 4 

Valor Proposto: 980.000,00 150.000,00 25.000,00 98.000,00 

Orçamento Estimado  

(1º ano): R$ 588.000,00 

Orçamento Estimado 

(anual a partir do 2º ano): 
R$420.000,00 

Proposta da Empresa CAM Tecnologia 

Descrição: Item 1  Item 2  Item 3 Item 4 

Valor Proposto: R$398.000,00 R$50.000,00 R$2.900,00 R$13.900,00 

Orçamento Estimado  

(1º ano): 
R$194.728,52 

Orçamento Estimado 

(anual a partir do 2º ano): 
R$170.571,49 

Proposta da Empresa Sigma Telecom 

Descrição: Item 1  Item 2  Item 3 Item 4 

Valor Proposto: 1.449.700,00 82.028,93 23.776,50 17.988,00 

Orçamento Estimado  

(1º ano): 
R$ 589.768,43 

Orçamento Estimado 

(anual a partir do 2º ano): 
R$ 621.300,00 
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1.2.1 Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b) 

A pesquisa de preços foi realizada nos sites Painel de Preços, Compras 

Governamentais e Banco de Preços.   

Foram encontrados os seguintes Pregões abaixo, entretanto não atendem aos 

requisitos que este tribunal necessita: 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

PO 052022 

Descrição: 
Instalação, Configuração, Suporte e Garantia de Software 

Open Source PABX IP para no mínimo 600 ramais, conforme 
descrito no Edital, Termo de Referência. 

Garantia, Suporte e Manutenção - 36 meses 
Fornecedor:  CAM Tecnologia EIRELI – ME 

Valor total do contrato: R$95.220,00 

Custo proporcional  

(por ano) 
R$ 95.220,00 

Custo proporcional  

(por mês) 

R$ 2.645,00 

 

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

PO 05022 

Descrição: 

Solução de telefonia fixa com PABX IP virtualizado e 
subcomponentes essenciais para o correto provimento deste 

serviço, contemplando instalação, transferência de 
conhecimento, fornecimento de equipamentos e softwares. 

Serviço de Assistência Técnica e Garantia 
de 30 meses 

Fornecedor:  3CORP Technology Infraestrutura De Telecom Ltda. 
Valor total do contrato: R$128.000,00 

Custo proporcional  

(por ano) 
R$ 51.200,00 

Custo proporcional  

(por mês) 

R$ 4.266,67 
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1.2.2 Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a) 

O objetivo primordial da contratação é continuar utilizando plenamente a 

solução de telefonia sobre IP ao invés de telefonia convencional ou analógica, 

mantendo os benefícios oferecidos pela plataforma, bem como preservando o máximo 

possível do investimento já realizado. 

Neste cenário de utilização de uma solução de telefonia IP, considerado 

economicamente e tecnicamente mais favorável, o TRT já padronizou o protocolo de 

comunicação para SIP, o protocolo mais utilizado atualmente no mercado de voz sobre 

IP. Isso permite que o TRT possa utilizar soluções VoIP de diversos fabricantes. 

O software amplamente difundido atualmente que implementa esse padrão e é 

capaz de agregar diversos outros subsistemas é o Asterisk. Asterisk é um PABX de 

origem open source que serve de base para um amplo mercado de soluções de 

comunicações de voz e vídeo. 

Os outros sistemas de telefonia que existem são proprietários, utilizando 

protocolos diferente dos equipamentos utilizados no TRT. Ocorrendo uma necessidade 

de troca de telefones e gateways adquiridos desde 2017.  

 

1.2.3 Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b) 

No Portal do Software Público Brasileiro existe a solução SNEP, mas o mesmo 

não é atualizado no portal desde 2014. O fato dele não ser mantido atualizado faz com 

que ele possa apresentar conter falhas de segurança e novas que eventualmente 

sejam descobertas ficariam sem tratamento. Isto é contra as boas práticas na 

utilização de softwares e um sério problema de segurança, não sendo recomendado o 

seu uso.  
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Adicionalmente apesar dele ser desenvolvido sobre a plataforma Asterisk, o 

contrato atual envolve o projeto de implantação e suporte especializado para a 

solução, que não estaria incluída na utilização deste software.  

1.2.4 Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c) 

A solução envolve a utilização de software open source, com a contratação de 

serviços de elaboração de projeto, instalação, configuração e suporte técnico. 

1.2.5 Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d) 

Não se aplica para esta contratação.  

1.2.6 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II, e) 

Não se aplica para esta contratação.  

1.2.7 Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f) 

 

Não se aplica para esta contratação.  

 

1.2.8 Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III) 

Segue abaixo uma tabela resumidas das propostas recebidas durante a 

pesquisa de preços. 

 

 

 

 

  NetScience Tencnologia CAM Tecnologia Sigma Phone 
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ITEM OBJETO QTD R$ UNIT. R$ TOTAL QT
D R$ UNIT. R$ TOTAL QT

D R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 

Solução de telefonia 
institucional totalmente 
IP com alta 
disponibilidade e 
escalabilidade - PABX 
IP, com licença para pelo 
menos 2700 ramais e 25 
PAs, incluindo 
atualização, manutenção 
e suporte, por 28 meses. 

28 
mese

s 
35.000 980.000,00 

28 
mes
es 

14.214,28 398.000,00 
28 

mes
es 

51.775,00 1.449.700,00 

2 Projeto/Instalação/Config
uração 1 150.000,00 150.000,00 1 50.000,00 50.000,00 1 82.028,93 82.028,93 

3 

Treinamento no sistema 
de comunicação PABX 
com tecnologia VoIP, 
turma com 6 vagas 

1 25.000,00 25.000,00 1 2.900,00 2.900,00 1 23.776,50  23.776,50 

4 

SBC para 100 sessões 
SIP simultâneas, com 
HA, virtualizado em VM 
separada do PBX, 
incluindo atualização, 
manutenção e suporte, 
por 28 meses.. 

1 98.000,00 98.000,00 1 13.900,00 13.900,00 1 17.988,00 17.988,00 

 

 

 ANÁLISE E A COMPARAÇÃO ENTRE OS CUSTOS TOTAIS DAS SOLUÇÕES 

Comparação Propostas 

Cenário Solução Fabricante Total 

(Valor proporcional por ano) 

Cenário 1 – 

Renovação 

Asterisco Paraná Celepar R$ 317.527,20 

Cenário 2 - 

Aquisição 

Proposta Netscience iPABX-1000 R$ 501.200,00 

Cenário 2 - 

Aquisição 

Proposta Cam CAM Tecnologia R$ 185.920,00 

Cenário 2 – 

Aquisição 

Proposta Sigma Sigma 629.397,37 

Servidor Responsável pela pesquisa de preços: Flávio José Chiodi 

 

Segue abaixo uma tabela resumida de contratações públicas similares. 
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Orgão Descrição Fornecedor Valor do 
contrato 

Custo 
proporcional  

(por ano) 

Custo 
proporcional  

(por mês) 

Ministério da 
Justiça e 

Segurança 
Pública 

PO 052022 

Instalação, Configuração, 
Suporte e Garantia de 
Software Open Source 

PABX IP para no mínimo 
600 ramais, conforme 

descrito no Edital, Termo de 
Referência. 

Garantia, Suporte e 
Manutenção - 36 meses 

CAM 
Tecnologia 

EIRELI – ME 
R$95.220,00 R$ 95.220,00 R$ 2.645,00 

TRT 14ª 

PO 05022 

Solução de telefonia fixa 
com PABX IP virtualizado e 
subcomponentes essenciais 
para o correto provimento 

deste serviço, contemplando 
instalação, transferência de 

conhecimento, fornecimento 
de equipamentos e 

softwares. 

Serviço de Assistência 
Técnica e Garantia 

de 30 meses 

3CORP 
Technology 

Infraestrutura 
De Telecom 

Ltda. 

R$128.000,00 R$ 51.200,00 R$ 4.266,67 

Estas contratações apesar de similares, não puderam ser utilizadas diretamente 

na composição dos valores da contratação por se tratarem de contratos de porte 

significativamente menores, não atendendo os requisitos da solução.  

Considerações 

Apesar se respeitar a diferença do porte da solução de outras contratações 

públicas efetivas, os valores exercidos por elas são bastante inferiores ao das 

propostas apresentadas. Ainda assim o valor da melhor proposta apresentada é 

inferior ao que atualmente é pago por este Tribunal, em contrato vigente. Desta forma 

como não temos uma contratação efetiva com os mesmos objetos como referência 

objetiva, vamos utilizar a proposta com melhor preço e que se aproxima dos valores 

efetivos de contratação similares.  
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1.2.9 Detalhamento e Justificativa da Solução escolhida (Art. 14, IV) 

Texto... 

Nome da 

Solução: 
Aquisição de nova solução 

Justificativa: 

Continuar utilizando plenamente a solução de telefonia sobre IP, mantendo os 

benefícios oferecidos pela plataforma, bem como preservando o máximo possível 

do investimento já realizado e agregando novas funcionalidades. 

Alinhamento: Conforme Documento de Oficialização da Demanda (DOD). 

Benefícios: 
 Manter a utilização e o investimento no parque de telefones; 

 Remover a dependência de servidor opensips externo e custos envolvidos; 

 Utilização de ramais externos ao tribunal sem uso de VPN.  

Demanda 

prevista por 

quantidade de 

bens e serviços: 

O item 1 da solução pede “Solução de telefonia institucional totalmente IP com alta 

disponibilidade e escalabilidade - PABX IP, com licença para pelo menos 2700  

ramais e 25 PAs, incluindo atualização, manutenção e suporte, por 28 meses.”.  

O número de ramais é o suficiente com uma margem operacional para os 2623 

usuários internos deste Tribunal (contando Magistrados, servidores e estagiários no 

dia 06/10/2022).  

O número de PA (postos de atendimento) são o suficiente para atender o 

operacional da Central de Serviços de TI.  

O item 4 da solução pede “SBC para 100 sessões SIP simultâneas, com HA, 

virtualizado em VM separada do PBX, incluindo atualização, manutenção e suporte, 

por 28 meses..” O número de sessões do SBC foi baseado no número de ligações 

simultâneas registradas no PBX. O TR também pede que ele permita o registro de 

770 telefones. Este valor é o número de servidores em Teletrabalho mais o número 

de magistrados (contabilizados no dia 07/10/2022) com um acréscimo de 10% de 

reserva, arredondado para decimal superior.  

Locais de 

utilização dos 

equipamentos: 

Todas as unidades do TRT 9ª Região estão incluídas nessa contratação. 
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Cronograma: 
 1a Fase - Elaboração do projeto - Até 20 dias após a assinatura do contrato. 
 2a Fase - Instalação/configuração - Até 60 dias após a assinatura do 

contrato. 
 3a Fase - Suporte Nível III (parcela mensal) - suporte por 28 meses. 

 

1.2.10 Adequação do Ambiente do Órgão (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f) 

 

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Nome da Solução 1: Novo sistema de telefone IP 

ID Tipo de necessidade Descrição 

1 Infraestrutura tecnológica 

Será necessária criação de máquinas virtuais para a criação 

deste ambiente.  

A princípio serão necessárias 4 VMs. 

2 Infraestrutura elétrica Não há necessidade de qualquer adequação. 

3 Logística de implantação Não há necessidade de qualquer adequação. 

4 Espaço físico Não há necessidade de qualquer adequação. 

5 Mobiliário Não há necessidade de qualquer adequação. 

6 Impacto ambiental Não há necessidade de qualquer adequação. 

 

1.2.11 Orçamento Estimado (Art. 14, II, g) 

Sugerimos que a despesa referente à presente solicitação seja enquadrada no 

Elemento e Sub elemento de Despesa 3.3.90.40.12 - Serviços De Tecnologia Da 

Informação e Comunicação - Pj - Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Tic 

(Gnd 3). 
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As previsões de despesa para os 30 meses desta contratação são demonstradas 

abaixo. 

Sugestão de Enquadramento 
PTRES: 16089 
Fonte: 100 

Natureza: 3.3.90.40 
Primeiro Grau (%) 78,5 Segundo Grau (%) 21,5 

Previsão de Despesas por Mês/Exercício 

 
2023 2024 2025 

Jan R$ 0, 00 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Fev R$ 0, 00 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Mar R$ 66.800,00* R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Abr R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Mai R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Jun R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 
Jul R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 

Ago R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 0, 00 
Set R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 0, 00 
Out R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 0, 00 
Nov R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 0, 00 
Dez R$ 14.214,28 R$ 14.214,28 R$ 0, 00 

TOTAL R$ 194.728,52 R$ 170.571,36 R$ 99.499,96 

*Valores referentes os itens 2, 3 e 4, pagos no início do contrato.  

 

2 SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO (ART. 15) 

2.1 Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I) 

Recursos Humanos 

Poderá ser necessário a intervenção física no momento de migrar a local onde os 

aparelhos telefônicos estão localizados. Esta atividade pode demandar o uso de diárias 

para deslocamento de técnicos nos locais.  
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Recursos Materiais 

RECURSOS MATERIAIS 

ID QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 1 Hardware servidor com capacidade de virtualização. 
2 2020 Aparelhos telefônicos IP. 
3 41 Gateways de telefonia. 
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Papel Entidade Responsabilidade 

Gestor do Contrato Contratante 

Iniciar o contrato. 

Encaminhar ordem de serviço ou de fornecimento 

de bens. 

Monitorar a execução do contrato. 

Autorizar a emissão/pagamento de notas fiscais. 

Realizar, juntamente com o Fiscal Administrativo, o 

encerramento administrativo do Contrato, 

incluindo verificação da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo e certificação da vigência 

do suporte de garantia da solução. 

Fiscal do Contrato Contratante 

Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais da 

solução. 

Acompanhar as ordens de serviço. 

Apoiar o gestor e fiscalizar o contrato quanto aos 

aspectos técnicos da solução. 

Ter conhecimento minucioso do objeto contratado, a 

fim de receber e fornecer com segurança informações 

sobre a execução do contrato. 

Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 

administrativos da sua execução (recebimento, 

pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes e 

obrigações contratuais). 

Realizar, juntamente com o Gestor do Contrato, o 

encerramento administrativo do Contrato, incluindo 

verificação da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo e certificação da vigência do suporte de 

garantia da solução. 

Membro da comissão de 

recebimento 
Contratante 

Acompanhar, auxiliar e supervisionar a instalação e 

configuração do equipamento. 

Informar aos fiscais as irregularidades encontradas. 
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2.2 Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II) 

Ocorrendo interrupção parcial ou não atendimento aos Acordos de Nível de 

Serviço, o CONTRATANTE procederá com a aplicação de sanções cabíveis. 

Em eventual interrupção total do contrato, a continuidade do fornecimento dos 

serviços será obtida mediante contratação emergencial e temporária de empresa 

especializada. 

Garantir que a equipe interna seja capaz de executar serviços de suporte 

técnico no período entre a rescisão contratual e a entrada de outra contratada. 

 

2.3 Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e) 

A CONTRATANTE deverá, 6 meses antes do término do contrato, realizar 

pesquisa de mercado visando auxiliar a avaliação de renovação contratual ou a 

viabilidade de nova contratação. 

A CONTRATANTE deverá revogar todas autorizações de acesso às dependências 

da contratada na data de término do contrato. 

Preposto Contratada 

Acompanhar a execução do contrato. 

Atuar como interlocutor principal junto à 

CONTRATANTE. 

Receber, diligenciar, encaminhar e responder as 

principais questões técnicas, legais e 

administrativas referentes ao andamento 

contratual. 

Elaborar os cronogramas de implantação e as atas 

de reunião. 
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A CONTRATADA deverá, 30 dias antes do término do contrato, fazer a 

transferência de conhecimento de tecnologia e técnicas empregadas, conforme 

identificação da necessidade, através de manuais e notas de release de atualizações. 

ATIVIDADES DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

ID Ação Responsável Data Início Data Fim 

1 

Realizar pesquisa de mercado visando auxiliar a 

avaliação de renovação contratual ou a viabilidade de 

nova contratação. 

CONTRATANTE 

6 meses 

antes do 

término 

contratual 

Término 

do 

contrato 

2 
Revogar todas autorizações de acesso às 

dependências da contratada. 
CONTRATANTE 

Término do 

contrato 

Término 

do 

contrato 

3 

Devolução de todos recursos materiais, ou não, de 

propriedade do CONTRATANTE, utilizadas para a 

execução do objeto. 

CONTRATADA 
Término do 

contrato 

Término 

do 

contrato 

4 

Transferência de conhecimento de tecnologia e 

técnicas empregadas, conforme identificação da 

necessidade, através de manuais e notas de release 

de atualizações. 

CONTRATADA 

30 dias 

antes do 

término 

contrato 

Término 

do 

contrato 

2.4 Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b) 

 

ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO 

ID 

FORMA DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA NO MERCADO DE TIC OU MEDIDAS 

TOMADAS PARA MITIGAR EVENTUAL DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

1 A contratação irá proporcionar independência tecnológica em relação aos atuais fornecedores de 
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soluções de telefonia IP, uma vez que a contratada deixará software open source configurado e em 

funcionamento, compatível com diversos fabricantes, sem limites de uso, que pode ser mantido 

por pessoal técnico pertencente ao quadro da contratante. 

 

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAL 

ID 

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAL, INCLUSIVE SOBRE OS DIVERSOS PRODUTOS 

GERADOS AO LONGO DO CONTRATO, TAIS COMO DOCUMENTAÇÃO, OS MODELOS DE DADOS E 

BASES DE DADOS. 

1 
O software entregue deverá ser aderente à GNU General Public License (Licença Pública Geral 

GNU). 

 

DEFINIÇÃO DE PROCESSO DE SOFTWARE 

ID 
VINCULAR O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO OU MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

A UM PROCESSO DE SOFTWARE (Acordão TCU 381/2011 e TCU 1233/2012) 

1 Não se aplica. 

 

PROGRAMAS DE CÓDIGO ABERTO 

ID 
MIGRAÇÃO DE PROGRAMAS PROPRIETÁRIOS PARA SIMILARES DE CÓDIGO ABERTO ( Ato 

Conjunto nº 10/2008 ) E USO PREFERENCIAL POR CÓDIGOS ABERTOS ( Ato Conjunto nº 10/2008) 

1 

A migração do uso de programas proprietários para outros similares de código aberto deverá 

basear-se em estudos técnicos preliminares que definam um cronograma criterioso e que 

assegurem a qualidade e eficiência dos correspondentes serviços. 

2 

Os órgãos da Justiça do Trabalho utilizarão, preferencialmente, programas de computador com 

código aberto, isentos de reservas de direitos proprietários quanto às condições de seu uso, 

modificação, customização, cessão, liberdade de instalação, plena utilização, acesso ao código 
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fonte, distribuição, padronização e, fundamentalmente, sem ônus de aquisição de licenças. 

 

CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS 

ID Observar Resolução CNJ 370/2021 - Art. 32 - Link para acesso 

1 Não se aplica 

 
 

3 ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 16) 

3.1 Natureza do Objeto (Art. 16, I) 

DETALHAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO 
ID Bens que compõem a solução 
1 Não há previsão de entrega de bens nesta contratação. 

 
ID Serviços que compõem a solução 
1 Elaboração do projeto executivo da solução de telefonia IP. 
2 Instalação e configuração da solução de telefonia IP. 
3 Suporte Nível III dos aparelhos telefônicos IP. 
4 Suporte Nível III dos gateways de telefonia IP. 
5 Suporte Nível III de posições de atendente de Call Center. 
6 Suporte Nível III do SBC 

 

3.2 Parcelamento do Objeto (Art. 16, II) 

O objeto está dividido em itens de acordo com as fases e necessidades do 

projeto de implantação e da operação da solução. 
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3.3 Adjudicação do Objeto (Art. 16, III) 

A adjudicação deverá ser feita a somente um único fornecedor, que irá fazer a 

entrega de toda a solução contratada.  

3.4 Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV) 

Verifica-se que o objeto pretendido é oferecido por alguns fornecedores no 

mercado de TIC e apresenta características padronizadas e usuais. Assim, pode-se 

concluir que o objeto é comum e, portanto, sugere-se como melhor opção a utilização 

da modalidade “PREGÃO” sendo, preferencialmente, em sua forma eletrônica e do 

tipo “MENOR PREÇO”. 

3.5 Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V) 

Conforme Item 1.2.9 - Orçamento Estimado 

 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FONTE DE RECURSOS 

ID Valor Fonte (Programa/Ação) 

1 R$ 464.800,00 100  

TOTAL R$ 464.800,00 

 

3.6 Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI) 

A primeira fase consistirá na elaboração do projeto executivo da solução de 

telefonia IP e deverá ser concluída em até 20 dias após a assinatura do contrato. 

A segunda fase consistirá na instalação e configuração da solução de telefonia 

IP e deverá ser concluída em até 60 dias após a conclusão da fase anterior. 
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O suporte nível III será de cerca de 28 meses, contados a partir da conclusão da 

fase precedente, devendo ser prestada até o final da vigência contratual. 

Recomenda-se prazo superior a 12 meses, pois se tratar de uma solução que 

envolve grande esforço para migração da solução anterior. Isso pode ser visto pela 

necessidade das fases de projeto, instalação, configuração e migração por mais de 2 

meses, tratado no item 2 desta contratação. Este processo envolve fazer, além de 

instalação dos novos servidores, a troca gradativa e coordenada de todo o parque de 

telefones deste Tribunal.  

Tendo em vista tratar-se de procedimento de contratação de um serviço de uso 

contínuo, considera-se adequada a contratação por período excedente à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, pois há previsibilidade da disponibilidade de 

recursos orçamentários futuros, e tal período evitará esforço administrativo posterior 

(para aditamento). 

 

 

  



 
 
 
 
 

33 
Estudos Preliminares - Contratação de solução de telefonia institucional totalmente IP 
 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

3.7 Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII) 

 

 EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO 

Gestor Titular Fiscal Titular Fiscal Substituto 

Coordenador da Coordenaria de 

Infraestrutura - STISJ 

Getúlio Ezequiel Mendes Flávio José Chiodi 

 

 EQUIPE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO 

Membros Titulares Vitório Chiconato Membros 

Substitutos 

Alexander Ismael Barchini 

Claudia Shizue Watanabe Carlos Eduardo Claudino 

Denise Janson Ferreira  
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4 ANÁLISE DE RISCOS 

Essa seção contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que 

possam vir a comprometer o sucesso de todo o Ciclo de Vida da Contratação. 

 

4.1.1 Riscos do Processo de Contratação e da Solução de TIC 

 Impugnação do edital.  

 Licitação deserta. 

 Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada. 

 Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação. 

4.1.2 Riscos Relacionados ao não atendimento das necessidades do TRT9 

pelos serviços prestados pela contratada 

4.1.2.1 Riscos de Negócio 

 Falha no atendimento aos chamados. 

 Falta de recursos (de pessoal, financeiro e tecnológico). 

 Não aprovação do Relatório Técnico emitido após a execução do serviço. 

 Central de Atendimento indisponível por problemas na infraestrutura da 

CONTRATADA. 

 Falta de capacitação dos profissionais da contratada. 
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4.1.2.2 Riscos Tecnológicos 

 Incompatibilidade de determinadas funcionalidades dos aparelhos telefônicos 

da contratada com o novo ambiente. 

 Problemas relacionados à infraestrutura tecnológica (datacenter, refrigeração, 

energia elétrica). 

 

4.1.2.3 Riscos de Pessoal  

 Dificuldades dos administradores na operação do ambiente.  

 Falta de pessoal para efetuar a administração do sistema. 

 Saída de membros da equipe de gestão da contratação. 

 

4.1.2.4 Riscos Externos 

 Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que 

afete o planejamento de despesas do projeto. 

 Não continuidade desenvolvimento da solução no mercado, deixando de 

fornecer atualizações à plataforma. 

 Falência da empresa contratada. 
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4.1.3 Análise Qualitativa dos Riscos Identificados  

 

Para fins de valoração da probabilidade de ocorrência e impacto, utilizaram-se as seguintes relações: 
Probabilidade de ocorrência:  Impacto: 

Probabilidade Classificação  Faixas impacto Classificação 

Menor que 30% Baixa  Baixo impacto Baixo 

De 30% e 70% Média  Médio impacto Médio 

Acima de 70% Alta  Alto impacto Alto 

Desse modo obteve-se o Risco por meio da seguinte matriz: 
Criticidade do risco: 

Criticidade 
Probabilidade 

Baixa Média Alta 

Im
pacto 

Baixo Baixa Baixa Média 

Médio Baixa Média Alta 

Alto Média Alta Alta 
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ID 

Descrição dos principais riscos que possam vir 

a comprometer o sucesso da contratação ou 

que emergirão caso a contratação não seja 

realizada 

Probabilidade 

de Ocorrência 
Impacto Risco Dano 

Ações previstas para reduzir ou 

eliminar as chances de ocorrência 

dos eventos relacionados a cada 

risco 

Ações de contingência a serem 

tomadas caso os eventos 

correspondentes a cada risco 

se concretizem 

Responsável 

1 
Impugnação do edital. 

Média Média Médio Frustração da contratação. Correção do Edital. Realização de novo certame. 
Equipe de 

Planejamento 

2 

Licitação deserta. 

Baixa Médio Baixo Frustração da contratação. 
Vedadas especificações excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias. 

Adequação das exigências 

contratuais, mantendo-se os 

padrões de qualidade e alcance 

dos resultados pretendidos e 

realização de novo certame. 

Equipe de 

Planejamento 

3 
Especificação incompleta ou incorreta da 

solução desejada. 
Baixa Médio Baixo 

Dificuldades na realização do 

processo de fiscalização. 

Acompanhamento do processo de 

construção e integração dos 

elementos da solução e realização 

dos ajustes necessários. 

Adequação das exigências 

contratuais, mantendo-se os 

padrões de qualidade e alcance 

dos resultados pretendidos. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

4 
Não aprovação dos artefatos do planejamento 

da contratação. 
Baixa Médio Baixo Atraso da contratação. Correção dos artefatos. Correção dos artefatos. 

Equipe de 

Planejamento 

5 Falha no atendimento aos chamados. Baixa Médio Baixo 
Impossibilidade de funcionamento 

do equipamento. 

Certificar-se que existe um canal de 

comunicação eficiente com a 

contratada. Definir SLA's 

condizentes com as necessidades da 

contratante. 

Equipe própria de suporte 

realiza o atendimento. 

Dependendo do caso, a 

CONTRATADA deverá 

responder a processo de 

aplicação de penalidade. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

6 
Falta de recursos (de pessoal, financeiro e 

tecnológico). 
Baixa Médio Baixo Frustração da contratação. 

Verificar disponibilidade dos 

recursos antes do processo de 

Contratação no momento 

oportuno ou realização de nova 
Área administrativa. 
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contratação. licitação, caso esteja vencida. 

7 
Não aprovação do Relatório Técnico emitido 

após a execução do serviço. 
Baixa Médio Baixo 

Dificuldade de atendimento em 

situações similares que possam 

ocorrer no futuro. Retrabalho. 

Especificação detalhada dos campos 

que devem constar no relatório. 
O relatório deverá ser corrigido. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

8 
Central de Atendimento indisponível por 

problemas na infraestrutura da CONTRATADA. 
Baixa Médio Baixo 

Impossibilidade de atendimento dos 

chamados. 

Certificar-se que existe um canal de 

comunicação eficiente com a 

contratada. Definir SLA's 

condizentes com as necessidades da 

contratante. 

Equipe própria de suporte 

realiza o atendimento. 

Dependendo do caso, a 

CONTRATADA deverá 

responder a processo de 

aplicação de penalidade. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

9 
Falta de capacitação dos profissionais da 

contratada. 
Baixa Médio Baixo 

Mal funcionamento da solução. 

Atraso na implantação da solução. 

Exigir que os profissionais da 

contratada possuam formação e 

experiência compatíveis com o 

objeto da contratação. 

Equipe própria de suporte 

realiza o atendimento. 

Dependendo do caso, a 

CONTRATADA deverá 

responder a processo de 

aplicação de penalidade. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

10 

Incompatibilidade de determinadas 

funcionalidades dos aparelhos telefônicos da 

contratada com o novo ambiente. 

Baixa Médio Baixo 

Não será possível utilizar a 

funcionalidade que for 

incompatível. As funcionalidades 

básicas, como ligação de voz entre 

ramais, não são afetadas. 

Efetuar testes exaustivos antes da 

homologação de determinado 

modelo de aparelho telefônico para 

o novo ambiente. 

Obter diferentes versões do 

software embutido no telefone. 

Substituir o telefone por 

modelo diferente. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

11 

Problemas relacionados à infraestrutura 

tecnológica (datacenter, refrigeração, energia 

elétrica). 

Baixa Médio Baixo 

Incapacidade de funcionamento da 

solução, degradando ou 

interrompendo a operação da 

mesma. 

Os servidores serão instalados em 

datacenters com mecanismos de 

refrigeração e fornecimento de 

energia elétrica redundantes. 

Acionar a empresa contratada 

para manutenção dos 

datacenters. 

Fiscais do contrato e 

Requisitante. 

12 Dificuldades dos administradores na operação Baixa Médio Baixo Atraso na migração dos telefones Capacitação dos administradores. Abertura de chamado junto à Fiscais do contrato 
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do ambiente. para a nova solução. CONTRATADA para auxílio. 

13 
Falta de pessoal para efetuar a administração 

do equipamento. 
Baixa Médio Baixo 

Degradação ou paralização 

completa da solução. 

Auto planejamento da equipe 

administradora da solução de forma 

a evitar ausências em período 

sobrejacente, como exemplo, férias. 

Abertura  chamado junto à 

CONTRATADA . 
Fiscais do contrato. 

14 
Saída de membros da equipe de gestão da 

contratação. 
Baixa Médio Baixo Degradação dos níveis de serviço. 

Designação de um substituto para 

cada membro da equipe. 

Acionamento do substituto 

previamente designado. 

Designação de novo substituto. 

Equipe de 

Planejamento. 

15 

Contingenciamento orçamentário por conta da 

política econômica federal que afete o 

planejamento de despesas do projeto. 

Baixa Médio Baixo Frustração da contratação. 
Nenhuma ação preventiva 

identificada. 

Contratação no momento 

oportuno, realização de nova 

licitação ou solicitação de 

aporte orçamentário. 

Área administrativa. 

16 

Não continuidade do desenvolvimento da 

solução no mercado, deixando de fornecer 

atualizações à plataforma. 

Baixa Médio Baixo Software fica desatualizado. 
Verificar a saúde financeira da 

empresa. 
Realização de nova licitação. 

Área administrativa e 

Equipe de 

Planejamento 

17 Falência da empresa contratada. Baixa Médio Baixo Frustração da contratação. 
Verificar a saúde financeira da 

empresa. 
Realização de nova licitação. 

Área administrativa e 

Equipe de 

Planejamento 



 
 

 

Estudos Preliminares – Contratação de solução de telefonia institucional totalmente IP 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS JUDICIÁRIOS 

 
 

 

Alexandre Tetsuo Yamauchi 

Integrante Demandante 

 

 

Flávio José Chiodi 

Integrante Técnico 

 

 

Paulo Celso Gerva  

Integrante Administrativo 
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