
OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS               103.648,10 

SINAPI 94295 1.1 MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês MES              4,00                            -                     4.600,00          4.600,00                                   -                         18.400,00                                18.400,00                       4.993,33                                   23.393,33 

SINAPI 93565 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -MEIO PERIODO MES              4,00                            -                     4.400,00          4.400,00                                   -                         17.600,00                                17.600,00                       4.776,23                                   22.376,23 

SINAPI 74209/001 1.3 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização M2              2,00                    182,38                        36,02             218,40                          364,76                              72,04                                     436,80                          118,54                                        555,34 

SINAPI COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

M3 0,01           156,30                        1,56 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1             14,00                        14,00 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2             11,01                        22,02 

SINAPI INSUMO 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),  NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) M 1               2,11                        2,11 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4               4,31                      17,24 

SINAPI INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1           160,78                    160,78 

SINAPI INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11               6,25                        0,69 

SINAPI
74220/1

substituida esp. Chapa
1.4

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X 
PARA FECHAMENTO EXTERNO (CONSIDERADA MÃO DE OBRA PARA DESMONTE E MONTAGEM )

M2          110,00                      10,56                        25,87               36,43                       1.161,60                         2.845,70                                  4.007,30                       1.087,49                                     5.094,79 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,00                        11,20 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95             11,01                        10,46 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,03                          4,21 

SINAPI INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,60               0,17                        0,10 

SINAPI INSUMO 1.355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM UD 0,23             11,77                        2,67 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,58               4,31                        6,81 

SINAPI INSUMO 5333 OLEO DE LINHACA L 0,02               2,26                        0,05 

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15               6,15                        0,92 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

97637
ADAPTADA

1.5
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, REAPROVEITAMENTO DE 9 X 
PARA FECHAMENTO EXTERNO (CONSIDERADA MÃO DE OBRA PARA DESMONTE E MONTAGEM PARA 9 
INSTALAÇÔES)

M2          990,00                        0,92                          8,81                 9,73                          910,80                         8.721,90                                  9.632,70                       2.614,09                                   12.246,79 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             11,01                          8,81 

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) ( KG 0,15               6,15                        0,92 

SINAPI
BDI EQUIPAMENTOS

73847
1.6

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA - 
PARA ESCRITORIO

MÊS              4,00                    243,37                              -               243,37                          973,48                                    -                                       973,48                          199,68                                     1.173,16 

SINAPI INSUMO 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS 1,00           243,37                    243,37 

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.
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COTAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS 1.7 TRANSPORTE DE CONTAINER PARA OBRA (LEVA E TRAZ) UD              2,00                    300,00                              -               300,00                          600,00                                    -                                       600,00                          123,07                                        723,07 

SINAPI
BDI EQUIPAMENTOS

73618
REF SET 2017

1.8
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM -PINTURA FACHADA e 
LIMPEZA FACHADA

M2          342,00                        2,30                          2,88                 5,18                          785,88                            985,22                                  1.771,10                          363,29                                     2.134,39 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,76 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08             14,00                          1,12 

SINAPI INSUMO 20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M M2/MÊS 1,03               2,23                        2,30 

SINAPI 97.063 1.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). (NA FACHADAS)

M2       3.078,00                        1,67                          4,59                 6,26                       5.140,26                       14.128,02                                19.268,28                       5.228,96                                   24.497,24 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06             11,01                          0,64 

SINAPI COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             13,41                          3,96 

SINAPI COMPOSICAO 91120
TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M.

M 5,57               0,30                        1,67 

COTAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS 1.10 LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO MODEX ( INSTALAR ENTRE AS ESTANTES DO ARQUIVO) MÊS              1,00                            -                     9.504,26          9.504,26                                   -                           9.504,26                                  9.504,26                       1.949,50                                   11.453,76 

2 DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                 36.253,03 

2.1 CAÇAMBAS

COTAÇÃO 2.1.1 CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ UD 40                    133,98                              -               133,98                       5.348,42                                    -                                    5.348,42                       1.451,44                                     6.799,86 

COTAÇÃO 2.1.2 CAÇAMBA PARA GESSO - locação - capacidade 5m³ UD 2                    267,98                              -               267,98                          650,92                                    -                                       650,92                          176,64                                        827,56 

SINAPI 88036 2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M³          194,60                            -                          19,10               19,10                                   -                           3.716,82                                  3.716,82                       1.008,66                                     4.725,48 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7346             11,01                        19,10 

(SINAPI) 97639 2.3 REMOÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (Muro palito) M2       1.021,00                            -                          10,15               10,15                                   -                         10.363,15                                10.363,15                       2.812,32                                   13.175,47 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28             14,08                          4,00 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56             11,01                          6,15 

(SINAPI) 97627 2.4
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. (BALDRAME SOB MURO PALITO)

M3            22,97                      57,66                        81,38             139,04                       1.324,59                         1.869,50                                  3.194,09                          866,80                                     4.060,89 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64             14,08                          8,95 
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SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,58             11,01                        72,42 

SINAPI INSUMO 42013 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 0,28               5,87                        1,66 

SINAPI COMPOSICAO 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO.

CHP 3,25             13,65                      44,32 

SINAPI COMPOSICAO 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO.

CHI 0,92             12,70                      11,68 

SINAPI 97621 2.5
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação do vão para instalação de 
venezianas +vão sala terceirizados)

M3              8,18                            -                          59,01               59,01                                   -                              482,58                                     482,58                          130,96                                        613,54 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46             14,08                          6,50 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,77             11,01                        52,51 

(SINAPI) 72178 2.6 REMOÇÃO DE PAREDE DE DRY WALL   (na guarita e na copa terceirizados+ 4 area caixas montana) M2            19,95                            -                          14,76               14,76                                   -                              294,46                                     294,46                            79,91                                        374,37 

SINAPI COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2             12,30                        14,76 

TCPO
2.102.000045 

+02.102.000046
2.7

REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (Banheiro terceirizado,  guarita e area das 
caixas montanas) 

M2            26,38                            -                            9,31                 9,31                                   -                              245,56                                     245,56                            66,64                                        312,20 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08             14,08                          1,06 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75             11,01                          8,26 

(SINAPI) 97633 2.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TECNOGRAN, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ( EM PONTOS DO 
ALMOXARIFADO)

M2            30,00                            -                          11,50               11,50                                   -                              345,00                                     345,00                            93,62                                        438,62 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26             14,03                          3,58 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72             11,01                          7,92 

(SINAPI) 97635 2.9
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO -(NA AMPLIAÇÃO 
DA GUARITA)

M3              7,40                            -                            7,48                 7,48                                   -                                55,35                                       55,35                            15,02                                          70,37 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,74 

SINAPI COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46             12,50                          5,74 

(SINAPI) 97647 2.10
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (guarita e area de vivência)

M2          130,00                            -                            1,72                 1,72                                   -                              223,60                                     223,60                            60,68                                        284,28 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10             11,01                          1,07 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05             13,19                          0,65 

(SINAPI) 97659 2.11
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR  QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO (ESTRUTURA GUARITA - A SER PINTADA)

UD              1,00                      49,87                        58,85             108,72                            49,87                              58,85                                     108,72                            29,50                                        138,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,32             11,01                        36,56 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69             13,19                        22,30 

SINAPI COMPOSICAO 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

CHP 0,66             11,42                        7,52 

SINAPI COMPOSICAO 92717
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
MAÇARICOS - CHI DIURNO.

CHI 1,61               0,10                        0,16 

Planilha Analitíca Civil Reforma do Cajuru - jun 2018 3



OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO

CHP 0,09           172,80                      14,93 

SINAPI COMPOSICAO 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO

CHI 0,48             56,92                      27,26 

(SINAPI) 97642 2.12
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. (AREA DE VIVENCIA)

M2            90,00                            -                            1,61                 1,61                                   -                              144,90                                     144,90                            39,32                                        184,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          1,00 

SINAPI COMPOSICAO 88278 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05             13,41                          0,62 

(SINAPI) 97640 2.13 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. ( grelhas da sala da memória) M2              2,88                            -                            0,90                 0,90                                   -                                  2,59                                         2,59                              0,70                                            3,29 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05             11,01                          0,55 

SINAPI COMPOSICAO 88278 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03             13,41                          0,35 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

2.14 RECORTE DE TELHA EM FIBRO CIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES. M2              2,55                            -                          18,70               18,70                                   -                                47,69                                       47,69                            12,94                                          60,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             11,01                          5,51 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             13,19                        13,19 

SINAPI 97663 2.15 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - ( vasos sanitários, lav, mic, cubas) UD              8,00                            -                            6,26                 6,26                                   -                                50,08                                       50,08                            13,59                                          63,67 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18             14,06                          2,47 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             11,01                          3,80 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

2.16 RETIRADA DE  ESPELHOS DOS LAVATÓRIOS M2              0,72                            -                          11,01               11,01                                   -                                  7,93                                         7,93                              2,15                                          10,08 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1             11,01                        11,01 

(SINAPI) 97666 2.17
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (barras e papeleiras de  
banheiros,torneiras, papeleira, saboneteira, 4caixas montanas)

UD            15,00                            -                            4,57                 4,57                                   -                                68,55                                       68,55                            18,60                                          87,15 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13             14,06                          1,80 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25             11,01                          2,77 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

2.18 RETIRADA DE GUARDA CORPO  (em toda a plataforma, escadas e rampas) M          402,36                            -                            2,20                 2,20                                   -                              885,19                                     885,19                          240,22                                     1.125,41 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2             11,01                          2,20 

(SINAPI) 97644 2.19
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL (REMOVER PORTA VENEZIANA EXTERNA (ENTRE A DOCA 2 E 3), 
PORTA DE MADEIRA DO BANHEIRO PNE,  PORTA COPA E PORTA DE VIDRO TEMPERADO TERCEIRIZADOS E 
PORTÃO MALOTE+ PORTÃO TELADO SMP) - A PORTA DE VIDRO TEMP. SERÁ APROVEITADA

M2            24,79                            -                            4,69                 4,69                                   -                              116,27                                     116,27                            31,55                                        147,82 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582             11,01                          2,84 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315             14,08                          1,85 

(SINAPI) 97645 2.20
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. (REMOVER VENEZIANA I.S., JANELA COPA E JANELA I.S. PNE , 
TODOS OS GRADIS, JANELAS SUPERIORES, JANELAS SMP, JANELAS GUARITA, JANELA SALA NEIDE.)

M2          126,49                        0,58                        13,01               13,59                            73,36                         1.645,57                                  1.718,93                          466,48                                     2.185,41 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156             11,01                          7,88 
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SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643             14,08                          5,13 

SINAPI INSUMO 42013 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 0,0984               5,87                        0,58 

(SINAPI) 68053 2.21 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE PÓ M2          120,00                        0,83                          2,87                 3,70                            99,60                            344,40                                     444,00                          120,49                                        564,49 

SINAPI COMPOSICAO 88270 IMPERMEABILIZADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2             14,35                          2,87 

SINAPI INSUMO 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1               0,75                        0,83 

3 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA                 72.409,47 

(SINAPI) 96527 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M3            59,86                            -                          66,10               66,10                                   -                           3.956,64                                  3.956,64                       1.073,74                                     5.030,38 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46             14,08                        20,54 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,14             11,01                        45,56 

(SINAPI) 98229 3.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.  (No perímetro do muro, guarita plataforma e ampliação guarita central e área de vivência)

M          229,00                      16,63                        25,69               42,32                       3.808,27                         5.883,01                                  9.691,28                       2.629,99                                   12.321,27 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93             14,08                        13,09 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14             11,01                        12,60 

SINAPI COMPOSICAO 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.

KG 1,85               2,88                        5,32 

SINAPI COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,06           182,40                      11,31 

(SINAPI) 98228 3.3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,5 M,  ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.  (No perímetro do GRADIL a cada 2,50m)

M          335,50                      13,17                        17,65               30,82                       4.418,54                         5.921,58                                10.340,12                       2.806,07                                   13.146,19 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62             14,08                          8,73 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81             11,01                          8,92 

SINAPI COMPOSICAO 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.

KG 1,85               2,88                        5,33 

SINAPI COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,04           182,40                        7,84 

(SINAPI) 96534 3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.(  guarita plataforma e ampliação guarita central )

M2              3,60                        9,86                        27,85               37,71                            35,50                            100,26                                     135,76                            36,84                                        172,60 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59             13,76                          8,06 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41             14,00                        19,78 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02             14,93                        0,27 

SINAPI COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01             13,93                        0,20 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02               3,55                        0,06 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,63               4,31                        2,69 

SINAPI INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,92               1,16                        1,07 

SINAPI INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,01               7,00                        0,08 

SINAPI INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,06               4,87                        5,16 

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04               7,71                        0,34 

(SINAPI) 94964 3.5
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L (NOS BLOCOS  guarita plataforma e ampliação guarita central)

M3              0,27                    141,32                        45,39             186,71                            38,16                              12,26                                       50,42                            13,68                                          64,10 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53             11,01                        27,86 

SINAPI COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             10,96                        17,54 

SINAPI COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,83               0,68                        0,56 

SINAPI COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO

CHI 0,78               0,16                        0,12 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,79             36,84                      28,92 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98               0,30                      96,89 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59             25,29                      14,82 

(SINAPI) 96536 3.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES.(No perímetro do muro, no perímetro do gradil, guarita plataforma e ampliação guarita central + área de 
vivência)

M2          330,90                        9,11                        22,48               31,59                       3.014,50                         7.438,63                                10.453,13                       2.836,73                                   13.289,86 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47             13,76                          6,47 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14             14,00                        16,02 

SINAPI COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02             14,93                        0,25 

SINAPI COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01             13,93                        0,20 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02               3,55                        0,06 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,61               4,31                        2,61 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,56               1,16                        0,65 

SINAPI INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,03               6,37                        0,17 

SINAPI INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,01               4,87                        4,91 

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03               7,71                        0,26 

(SINAPI) 94103 3.7
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. (FUNDO BALDRAME)

M3              3,86                      37,60                        77,89             115,49                          145,15                            300,69                                     445,84                          120,99                                        566,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,82             11,01                        42,05 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55             14,08                        35,85 

SINAPI COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,07             16,72                        1,15 

SINAPI COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV -

CHI 0,06             14,49                        0,93 

SINAPI INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3 1,10             32,29                      35,52 

(SINAPI) 94964 3.8
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L (NOS BALDRAMES -No perímetro do muro, no perímetro do gradil, guarita plataforma e ampliação guarita 
central+ área de vivência)

M3            29,66                    141,32                        45,39             186,71                       4.191,44                         1.346,23                                  5.537,67                       1.502,79                                     7.040,46 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53             11,01                        27,86 

SINAPI COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             10,96                        17,54 

SINAPI COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,83               0,68                        0,56 

SINAPI COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO

CHI 0,78               0,16                        0,12 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,79             36,84                      28,92 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98               0,30                      96,89 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59             25,29                      14,82 

(SINAPI) 96257 3.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. (pilares muro e guaritas+ área de vivência)

M2            72,13                      51,71                        33,86               85,57                       3.730,01                         2.442,43                                  6.172,44                       1.675,05                                     7.847,49 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38             13,76                          5,16 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05             14,00                        28,70 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 96252
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. 

M2 0,53             93,26                      49,43 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01               3,55                        0,03 

SINAPI INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,14               1,16                        0,16 

SINAPI INSUMO 40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MÊS 0,32               4,35                        1,39 

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,09               7,71                        0,69 

(SINAPI) 94964 3.10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L (NOS PILARES -No contorno do muro, guarita plataforma e ampliação guarita central +área de vivência)

M3              3,91                    141,32                        45,39             186,71                          552,07                            177,32                                     729,39                          197,94                                        927,33 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53             11,01                        27,86 

SINAPI COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             10,96                        17,54 

SINAPI COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,83               0,68                        0,56 

SINAPI COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO

CHI 0,78               0,16                        0,12 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,79             36,84                      28,92 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98               0,30                      96,89 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59             25,29                      14,82 

(SINAPI) 92265 3.11
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
(cinta de amarração nos muros, vigas guaritas + área de vivência)

M2            93,63                      30,03                        18,58               48,61                       2.811,65                         1.739,61                                  4.551,26                       1.235,10                                     5.786,36 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22             13,76                          3,03 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11             14,00                        15,55 

SINAPI COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05             14,93                        0,81 

SINAPI COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,17             13,93                        2,35 

SINAPI INSUMO 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 17 MM

M2 1,19             13,64                      16,23 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA M 0,16               4,31                        0,70 

SINAPI INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 7,73               1,16                        8,97 

SINAPI INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,16               6,25                        0,97 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 94964 3.12
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L (NAS VIGAS -No contorno do muro, guarita plataforma e ampliação guarita central+área de vivencia)

M3              9,32                    141,32                        45,39             186,71                       1.316,88                            422,96                                  1.739,84                          472,15                                     2.211,99 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53             11,01                        27,86 

SINAPI COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             10,96                        17,54 

SINAPI COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,83               0,68                        0,56 

SINAPI COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO

CHI 0,78               0,16                        0,12 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,79             36,84                      28,92 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98               0,30                      96,89 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59             25,29                      14,82 

(SINAPI) 74157/004 3.13 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (NOS BLOCOS, BALDRAMES, PILARES E VIGAS)  M3            43,15                        0,15                        72,84               72,99                              6,47                         3.143,35                                  3.149,82                          854,79                                     4.004,61 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65             14,08                        23,23 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50             11,01                        49,55 

SINAPI COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,30               0,71                        0,15                          0,06 

4 TRATAMENTO DE TRINCAS PAREDE DA DIVISA - FUNDOS                   2.605,49 

TCPO 6.103.000.430 4.1 Execução de rasgo em alvenaria  (na trinca) m              8,00                            -                            4,16                 4,16                                   -                                33,28                                       33,28                              9,03                                          42,31 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10             14,08                          1,41 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25             11,01                          2,75 

(SINAPI) 97.631 4.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(TRINCA ALMOX. E 
INFILTRAÇÃO ARQUIVO)

M2            17,98                            -                            1,69                 1,69                                   -                                30,39                                       30,39                              8,25                                          38,64 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04             14,08                          0,53 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11             11,01                          1,16 

SINAPI 74121 4.3 PREENCHIMENTO COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. M            24,98                        6,04                          6,73               12,77                          150,88                            168,12                                     319,00                            86,57                                        405,57 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ml 0,33             18,07                        6,04 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             14,08                          5,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10             11,01                          1,10 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 87792 4.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2            99,92                          6,64                        10,04               16,68                          663,47                         1.003,20                                  1.666,67                          452,30                                     2.118,97 

SINAPI INSUMO 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

M2 0,16               6,47                        1,02 

SINAPI COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,03           191,89                        5,62 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             14,08                          5,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             11,01                          4,40 

5 PISOS EXTERNOS E INTERNOS                 80.985,19 
PLATAFORMA

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

87257
SUBSTITUIDA 
ARGAMASSA

5.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (no piso  da plataforma - ref.:Eliane maxi gres 60 x 60 tecnoquartz - 
natural- utilizar argamassa para piso externo )

M2          630,00                      34,38                          6,22               40,60                     21.659,40                         3.918,60                                25.578,00                       6.941,27                                   32.519,27 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31             14,03                          4,35 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E KG 8,62               1,33                      11,46 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14               1,87                        0,26 

SINAPI INSUMO 1.292
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 1,07             21,17                      22,65 

(SINAPI) 94.990 5.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (PLATAFORMA - AJUSTES 2 PONTAS  DOCA 11 E AJUSTES  
NAS DUAS ESCADAS) 

M3              0,95                    241,20                      106,16             347,36                          229,62                            101,06                                     330,68                            89,74                                        420,42 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98             14,08                        27,91 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,24             11,01                        46,67 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26             14,00                        31,58 

SINAPI INSUMO 4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,50               3,67                        9,18 

SINAPI INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 2,00               1,16                        2,32 

SINAPI COMPOSICAO 94.964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,21           189,37                    229,71 

PISO ÁREA DE VIVÊNCIA

SINAPI 73817/001 5.3 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3            12,39                      27,75                        14,31               42,06                          343,82                            177,30                                     521,12                          141,42                                        662,54 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30             11,01                        14,31 

SINAPI INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,15             24,13                      27,75 

SINAPI 72183 5.4 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2            82,60                      19,53                        29,12               48,65                       1.613,18                         2.405,31                                  4.018,49                       1.090,52                                     5.109,01 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26             14,08                          3,65 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,94             11,01                        21,36 

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02             14,00                          0,28 

SINAPI COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L

M3 0,07           182,40                        8,94                          3,83 

SINAPI INSUMO 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,05             10,09                      10,59 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

87257
SUBSTITUIDA 
ARGAMASSA

5.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (no piso  da área de vivência - ref.:Eliane max greis 60 x 60 
tecnoquartz - natural- utilizar argamassa para piso externo)

M2            82,60                      34,38                          6,22               40,60                       2.839,79                            513,77                                  3.353,56                          910,08                                     4.263,64 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31             14,03                          4,35 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E KG 8,62               1,33                      11,46 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14               1,87                        0,26 

SINAPI INSUMO 1.292
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 1,07             21,17                      22,65 

SINAPI 88650 5.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.  (EM 
TODA PLATAFORMA E AREA DE VIVENCIA)

M          373,00                        4,31                          1,52                 5,83                       1.607,63                            566,96                                  2.174,59                          590,13                                     2.764,72 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08             14,03                          1,18 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03             11,01                          0,34 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60               0,29                        0,17 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,08               1,87                        0,16  ' 

SINAPI INSUMO 1.292
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 0,19             21,17                        3,98 

SINAPI 96400 5.7
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. (ESTACIONAMENTO AREA DE VIVENCIA

M3            54,64                      36,77                          5,41               42,18                       2.009,11                            295,60                                  2.304,71                          625,44                                     2.930,15 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10             11,01                          1,12 

SINAPI COMPOSICAO 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.

CHP 0,01             84,71                          1,18 

SINAPI COMPOSICAO 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17
T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

CHI 0,02             33,51                          0,50 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO

CHP 0,00             57,60                          0,26 

SINAPI COMPOSICAO 5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO

CHI 0,02             23,50                          0,57 

SINAPI COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

CHP 0,01           101,36                          1,09 

SINAPI COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO

CHI 0,02             38,26                          0,69 

SINAPI INSUMO 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

M3 1,30             26,43                      34,36 

SINAPI INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,10             24,13                        2,41 

SINAPI 92398 5.8
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (ESTACIONAMENTO AREA DE VIVENCIA)

M2          683,00                      25,65                          6,10               31,75                     17.518,95                         4.166,30                                21.685,25                       5.884,87                                   27.570,12 

SINAPI COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25             12,50                          3,16 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25             11,01                          2,79 

SINAPI COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01               3,04                          0,02 

SINAPI COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.

CHI 0,12               0,40                          0,05 

SINAPI COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHP DIURNO.

CHP 0,00               6,43                          0,02 

SINAPI COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHI DIURNO.

CHI 0,12               0,53                          0,07 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,06             36,84                        2,06 

SINAPI INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01             24,13                        0,21 

SINAPI INSUMO 36.196
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR /TIJOLINHO/PAVER 
/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00             23,30                      23,37 

SINAPI 94275 5.9
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA  
BANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

M            58,00                      12,02                          9,30               21,32                          697,16                            539,40                                  1.236,56                          335,57                                     1.572,13 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36             14,08                          5,07 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36             11,01                          3,96 

Planilha Analitíca Civil Reforma do Cajuru - jun 2018 12



OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,00           271,82                          0,27 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01             36,84                        0,26 

SINAPI INSUMO 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) M 1,00             11,72                      11,77 

PISOS INTERNOS

SINAPI 87257 5.10
PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência:  ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor 
white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível - (guarita plataforma e banheiros guarita central)

M2              7,26                      25,41                          6,22               31,63                          184,48                              45,16                                     229,64                            62,32                                        291,96 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31             14,03                          4,35 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI INSUMO 1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, M2 1,07             21,17                      22,65 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,62               0,29                        2,50 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14               1,87                        0,26 

SINAPI 88649 5.11
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
(RODAPÉ DAS GUARITAS)

M            14,55                        1,89                          1,37                 3,26                            27,50                              19,93                                       47,43                            12,87                                          60,30 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07             14,03                          1,04 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03             11,01                          0,33 

SINAPI INSUMO 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 0,15             10,39                        1,56 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60               0,29                        0,17 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,08               1,87                        0,16 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

87257
ADAPTADA

5.12 Piso TECNOGRAN - Substituição de peças (no almoxarifado) M2            30,00                      67,74                          6,22               73,96                       2.032,20                            186,60                                  2.218,80                          602,13                                     2.820,93 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31             14,03                          4,35 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,62               0,89                        7,67 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14               1,87                        0,26 

SINAPI INSUMO 40653 PISO KORODUR M2 1,00             59,81                      59,81 

6 PAREDES E PAINÉIS                 63.140,12 

SINAPI 87509 6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO
R OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.(muro, parede 
terceirizados, area de vivencia, guaritas e fechamento de vão portao SMP)

M2          466,18                      13,48                        46,63               60,11                       6.284,11                       21.737,97                                28.022,08                       7.604,53                                   35.626,61 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34             14,08                        32,95 

Planilha Analitíca Civil Reforma do Cajuru - jun 2018 13



OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17             11,01                        12,90 

SINAPI COMPOSICAO 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L.

M3 0,01           191,89                        1,81                          0,78 

SINAPI INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,81               1,31                        1,05 

SINAPI INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02             29,00                        0,56 

SINAPI INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UD 55,85               0,18                      10,05 

TCPO 06.102.0000040. 6.2
Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo (ARQUIVO E SALA ESTANTES 
DESLIZANTES + FECHAMENTO CAIXAS MONTANA + SALA DA NEIDE + SALA SMP)

M2          288,09                      62,37                              -                 62,37                     17.967,86                                    -                                  17.967,86                       4.876,05                                   22.843,91 

TCPO INSUMO 06.102.000040. Parede de gesso acartonado simples # 100 mm x 3,15 m de altura M2 1,00             62,37                      62,37 

(SINAPI) 93187 6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M          129,60                      15,36                        12,98               28,34                       1.990,66                         1.682,21                                  3.672,87                          996,73                                     4.669,60 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36             14,08                          5,07 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18             11,01                          1,98 

SINAPI COMPOSICAO 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,40             31,64                        8,86                          3,80 

SINAPI COMPOSICAO 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.

KG 0,79               3,50                        1,94                          0,83 

SINAPI COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600

M3 0,02           182,40                        3,05                          1,31 

SINAPI INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,01               3,55                        0,02 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA M 0,22               4,31                        0,95 

SINAPI INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UD 6,00               0,09                        0,54 

7 REVESTIMENTOS                   36.106,58 

(SINAPI) 87879 7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (muro, parede terceirizados, guarita, área de vivência+ 
fechamento alvenaria SMP)

 M2          952,36                        0,64                          1,34                 1,98                          609,51                         1.276,16                                  1.885,67                          511,73                                     2.397,40 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07             14,08                          0,99 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01             11,01                          0,08 

SINAPI COMPOSICAO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,00           217,20                        0,64                          0,27 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 87530 7.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM - REQUADRO DO NOVO VÃO DA PORTA 
(muro, parede terceirizados, guarita, área de vivência ++ fechamento alvenaria SMP)

 M2          952,36                        6,85                        11,43               18,28                       6.523,67                       10.885,47                                17.409,14                       4.724,43                                   22.133,57 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47             14,08                          6,62 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI COMPOSICAO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,04           260,35                        6,85                          2,94 

(SINAPI) 87269 7.3
AZULEJO  25,6x6,5cm - Referência Técnica: Terracora marfim Pierine OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa 
colante - inclusive rejunte branco flexível. (área de vivência - parede pia, tanque e revestimento duto churras)

M2              7,90                      15,89                        12,30               28,19                          125,53                              97,17                                     222,70                            60,44                                        283,14 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61             14,03                          8,56 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             11,01                          3,74 

SINAPI INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2

M2 1,07             13,05                      13,94 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,87               0,29                        1,41 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,29               1,87                        0,54 

(SINAPI) 87269 7.4
AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE  - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível. (BANHEIROS GUARITA + local 
das 4 caixas montanas)

M2            32,85                      15,89                        12,30               28,19                          521,99                            404,06                                     926,05                          251,31                                     1.177,36 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61             14,03                          8,56 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             11,01                          3,74 

SINAPI INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2

M2 1,07             13,05                      13,94 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,87               0,29                        1,41 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,29               1,87                        0,54 

(SINAPI) 88497 7.5 EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demão (DRY WALL) M2          386,09                        2,64                          5,63                 8,27                       1.019,26                         2.173,66                                  3.192,92                          866,48                                     4.059,40 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312             14,03                          4,38 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114             11,01                          1,26 

SINAPI INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,06               0,46                        0,03 

SINAPI INSUMO 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L              0,05             53,52                        2,62 

(SINAPI) 87530 7.6
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM -( REQUADRO DE VÃO DAS PORTAS 
GUARITAS E VENEZIANAS FUNDOS)

M2            21,20                        6,85                        11,43               18,28                          145,22                            242,32                                     387,54                          105,17                                        492,71 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,47             14,08                          6,62 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             11,01                          1,87 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04           260,35                        6,85                          2,94 

(SINAPI) 84088 7.7
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M            89,69                      31,36                        10,90               42,26                       2.812,68                            977,62                                  3.790,30                       1.028,60                                     4.818,90 

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             16,23                          6,49 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             11,01                          4,40 

SINAPI INSUMO 4826
PEITORIL EM GRANITO, CINZA ANDORINH,A L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE
RETO

M 1,00             30,61                      30,61 

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,00           249,33                        0,75 

(SINAPI)
84161

Adaptada
7.8

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M              5,40                      30,58                          8,69               39,27                          165,13                              46,93                                     212,06                            57,55                                        269,61 

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             16,23                          6,49 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20             11,01                          2,20 

SINAPI INSUMO 20232
SOLEIRA  EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= *15* CM, E= *2* CM,
CORTE RETO

M 1,00             29,63                      29,63 

SINAPI COMPOSICAO 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,00           316,24                        0,95 

(SINAPI) 86889 7.9
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PIA COZINHA 
AREA DE VIVÊNCIA-

UD              1,00                    338,24                        34,97             373,21                          338,24                              34,97                                     373,21                          101,28                                        474,49 

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49             16,23                        24,18 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98             11,01                        10,79 

SINAPI INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,52             15,18                        7,94 

SINAPI INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UD 6,00               0,24                        1,44 

SINAPI INSUMO 11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA  E= *2,5* CM (ADAPTADA PARA O COMP) M2 1,38           212,35                    293,04 

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,04             26,12                        0,92 

SINAPI INSUMO 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO,

UD 2,00             17,45                      34,90 

8 INST. SANITÁRIAS -IS GUARITAS,ARQUIVO E AREA DE VIVENCIA                 10.472,01 

ÁGUA
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 89957 8.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  (vasos e lav guarita +tanque + 
pia)

ud              6,00                      50,46                        21,62               72,08                          302,76                            129,72                                     432,48                          117,36                                        549,84 

SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

M 2,14             10,89                      16,31                          6,99 

SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,18               4,60                        3,80                          1,63 

SINAPI COMPOSICAO 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1               7,80                        5,46                          2,34 

SINAPI COMPOSICAO 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN CR 9,35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,89               6,32                        3,93                          1,68 

SINAPI COMPOSICAO 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,14               7,07                      10,61                          4,55 

SINAPI COMPOSICAO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 2,14               6,90                      10,35                          4,44 

(SINAPI)
ADAPTADO

89957
8.2

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 50 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 ( substituição de cx montana)

ud              4,00                      65,52                        28,08               93,60                          262,08                            112,32                                     374,40                          101,60                                        476,00 

SINAPI COMPOSICAO 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

M 2,14               6,75                      10,11                          4,33 

SINAPI COMPOSICAO 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,18               6,10                        5,04                          2,16 

SINAPI COMPOSICAO 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 1               6,61                        4,63                          1,98 

SINAPI COMPOSICAO 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN 0,89             10,06                        6,27                          2,69 

SINAPI COMPOSICAO 90445 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES  40 MM . AF_05/2015 M 2,14             15,44                      23,13                          9,91 

SINAPI COMPOSICAO 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

M 2,14             10,91                      16,34                          7,00 

ESGOTO

(TCPO) 13.160.000.500 8.3 Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm ( vasos guarita) ud              2,00                      66,80                        87,68             154,48                          133,60                            175,36                                     308,96                            83,84                                        392,80 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50             10,99                        38,47 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50             14,06                        49,21 

TCPO INSUMO 13.160.000.500 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) UD 1,00               6,98                        6,98 

TCPO INSUMO 13.160.000.500 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) M 6,00               6,23                      37,38 

TCPO INSUMO 13.160.000.500
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 
75,00 mm)

UD 1,00             12,94                      12,94 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

TCPO INSUMO 13.160.000.500 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) UD 2,00               4,75                        9,50 

(TCPO) 13.160.000.520 8.4 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (Lavatório guarita + tanque + pia) ud              4,00                      38,37                        75,15             113,52                          153,48                            300,60                                     454,08                          123,23                                        577,31 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00             10,99                        32,97 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00             14,06                        42,18 

TCPO INSUMO 13.160.000.520 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) UD 6,00               4,04                      24,24   

TCPO INSUMO 13.160.000.520 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) UD 1,00               3,03                        3,03 

TCPO INSUMO 13.160.000.520
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 
50,00 mm)

UD 1,00               8,44                        8,44 

TCPO INSUMO 13.160.000.520 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) M 2,00               1,33                        2,66 

LOUÇAS

(SINAPI) 95471 8.5
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( substituição vasos do arquivo)

UD              4,00                    462,03                        15,81             477,84                       1.848,12                              63,24                                  1.911,36                          518,70                                     2.430,06 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78             14,06                        10,97 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44             11,01                          4,84 

SINAPI INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UD 2,00             10,08                      20,16 

SINAPI INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UD 1,00               1,34                        1,34 

SINAPI INSUMO 36520
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA, SEM ASSENTO

UD 1,00           436,70                    436,70 

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,15             26,12 3,83

(SINAPI) 86932 8.6
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.( na guarita)

UD              2,00                    259,04                        15,81             274,85                          518,08                              31,62                                     549,70                          149,18                                        698,88 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78             14,06                        10,97 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44             11,01                          4,84 

SINAPI INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UD 2,00             10,08                      20,16 

SINAPI INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UD 1,00               1,34                        1,34 

SINAPI INSUMO 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UD 1,00           233,71                    233,71 

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,15             26,12 3,83

(SINAPI) 86887 8.7 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2• X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UD              6,00                      16,77                          2,66               19,43                          100,62                              15,96                                     116,58                            31,64                                        148,22 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15             14,06                          2,11 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05             11,01                          0,55 

SINAPI INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UD 0,02               1,96                        0,03 

SINAPI INSUMO 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UD 1,00             16,74                      16,74 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.8 ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE) UD              6,00                      81,94                          5,50               87,44                          491,64                              33,00                                     524,64                          142,37                                        667,01 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             10,99                          5,50 

COTAÇÃO ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE) UD 1,00             81,94                      81,94 

(SINAPI) 86903 8.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UD              2,00                    178,35                        27,82             206,17                          356,70                              55,64                                     412,34                          111,90                                        524,24 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47             14,06                        20,67 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65             11,01                          7,16 

SINAPI INSUMO 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UD 6,00               7,48                      44,88 

SINAPI INSUMO 10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UD 1,00           129,71                    129,71 

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,14             26,12                        3,76 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.10
Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente 
características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a bacia sanitária

UD              2,00                      59,28                          5,50               64,78                          118,56                              11,00                                     129,56                            35,16                                        164,72 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             10,99                          5,50 

COTAÇÃO INSUMO
Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características 
visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a bacia sanitária

UN 1,00             59,28                      59,28 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.11 Saboneteira de plástico para sabonete líquido  - uma por lavatório UD              2,00                      20,03                        10,99               31,02                            40,06                              21,98                                       62,04                            16,84                                          78,88 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             10,99                        10,99 

COTAÇÃO INSUMO Saboneteira de plástico para sabonete líquido  - uma por lavatório UN 1,00             20,03                      20,03 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.12
Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por lavatório a 1,0m de altura - (1 em cada 
banheiro guarita)

UN              2,00                      17,35                        10,99               28,34                            34,70                              21,98                                       56,68                            15,38                                          72,06 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             10,99                        10,99 

COTAÇÃO INSUMO
Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por lavatório a 1,0m de altura - (1 em cada banheiro 
guarita)

UN 1,00             17,35                      17,35 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.13
Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referêcnia Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados 
proximos ao lavatório a 1,0m de altura.  (2 área de vivência + 1 em cada banheiro)

UN              4,00                      31,48                        10,99               42,47                          125,92                              43,96                                     169,88                            46,10                                        215,98 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             10,99                        10,99 

COTAÇÃO INSUMO
Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referêcnia Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados proximos 
ao lavatório a 1,0m de altura.  (2 área de vivência + 1 em cada banheiro)

UN 1,00             31,48                      31,48 

(SINAPI) 74125/002 8.14
Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas.  
(0,6x1,00)  - instalado  sobre o lavatório  -2 unidades  

M2              1,20                    214,76                        53,66             268,42                          257,71                              64,39                                     322,10                            87,41                                        409,51 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80             13,76                        24,77 

SINAPI COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80             16,05                        28,89 

SINAPI INSUMO 587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,54             14,31                      22,01 

SINAPI INSUMO 1360
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X
2,20* M

M2 1,05             11,86                      12,45 

SINAPI INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,18               5,86                        1,05 

SINAPI INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00           179,24                    179,24 

(SINAPI)

86906 - ADAPTADA 
PARA TORNEIRA 

FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO

8.15
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso 
público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar (em cubas onde houve 
intervenção) (banheiros da guarita e informatica)

UN              3,00                      87,08                          1,74               88,82                          261,24                                5,22                                     266,46                            72,31                                        338,77 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1             14,06                          1,41 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03             11,01                          0,33 

SINAPI INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304               1,96                        0,06 

COTAÇÃO INSUMO
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público 
mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar (em cubas onde houve intervenção) 
(banheiros da guarita e informatica)

UN 1             87,02                      87,02 

(SINAPI) 89987 8.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. ( banheiros guarita e 1 área de vivência)

UN              3,00                      28,76                          6,75               35,51                            86,28                              20,25                                     106,53                            28,91                                        135,44 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23             10,99                          2,53 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3             14,06                          4,22 

SINAPI INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013               7,26                        0,09 

SINAPI INSUMO 6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN 1             28,67                      28,67 

(SINAPI) 40729 8.17
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN              4,00                    113,31                        19,64             132,95                          453,24                              78,56                                     531,80                          144,32                                        676,12 

SINAPI COMPOSICAO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7             10,98                          7,69 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85             14,06                        11,95 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI INSUMO 13 ESTOPA KG 0,12               5,62                        0,67 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO L 0,08             14,67                        1,17 

SINAPI INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1           111,46                    111,46 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.18
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO  (BANHEIROS 
ARQUIVO)

UN              4,00                    211,63                        11,08             222,71                          846,52                              44,32                                     890,84                          241,75                                     1.132,59 

SINAPI COMPOSICAO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1             11,08                        11,08 

COTAÇÃO INSUMO
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO  (BANHEIROS 
ARQUIVO)

UN 1           211,63                    211,63 

(SINAPI) 86900 8.19 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PIA AREA DE VIVENCIA) UN              1,00                      86,65                          9,44               96,09                            86,65                                9,44                                       96,09                            26,08                                        122,17 

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48             16,23                          7,79 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15             11,01                          1,65 

SINAPI INSUMO 1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UD 1             82,14                      82,14 

SINAPI INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,30             15,18                        4,51 

(SINAPI) 86909 8.20
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIA AREA DE VIVENCIA)

UN              1,00                      44,63                          2,94               47,57                            44,63                                2,94                                       47,57                            12,91                                          60,48 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17             14,06                          2,39 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05             11,01                          0,55 

SINAPI INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UD 0,03               1,96                        0,06 

SINAPI INSUMO 11772 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " UD 1,00             44,57                      44,57 

(SINAPI) 72289 8.21 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (área de vivência) UN              2,00                      64,11                      172,22             236,33                          128,22                            344,44                                     472,66                          128,27                                        600,93 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,63             14,08                        51,11 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11             11,01                      121,11 

SINAPI INSUMO 31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 2,5               2,31                        5,78 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,25             36,84                        9,21 

SINAPI INSUMO 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 1,78             14,84                      26,40 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,13             25,29                        3,29 

SINAPI INSUMO 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UD 72               0,27                      19,44 

9 ESQUADRIAS               270.651,90 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

9.1 GUARDA-CORPO - reinstalação e acrescimo de altura nos montantes de 10 cm. A altura final deve ser de 1,10 m - Plataforma M          442,60                        7,17                        22,64               29,81                       3.173,41                       10.020,37                                13.193,78                       3.580,48                                   16.774,26 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             11,01                          8,81 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,00                        11,20 

SINAPI COMPOSICAO 11953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA UD 6,00               1,46                        6,13                          2,63 

SINAPI INSUMO 11027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2 KG 0,19               5,57                        1,04 

SINAPI INSUMO 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 55,00               2,78                    152,90 

(SINAPI) 74195/001 9.2 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" (guarita e área de vivência) M              8,00                    153,42                        40,24             193,66                       1.227,36                            321,92                                  1.549,28                          420,44                                     1.969,72 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             11,01                        17,62 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             14,00                        22,40 

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,00           249,33                        0,52                          0,22 

SINAPI INSUMO 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 55,00               2,78                    152,90 

(SINAPI) 74072/002 9.3
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (nas escada  2 alturas 0,70e 0,92 + rampa e escada 
externa )

M          278,00                      38,52                        36,56               75,08                     10.708,56                       10.163,68                                20.872,24                       5.664,23                                   26.536,47 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30             11,01                        36,33 

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,00           249,33                        0,52                          0,22 

SINAPI INSUMO 397
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

UD 2,00               1,48                        2,96   

SINAPI INSUMO 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,
PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,00             35,04                      35,04 

COTAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS 9.4
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,20m -  montantes principais em perfil  
60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e 
pintura- em epoxi, fornecimento e instalação-  em todo o entorno do lote - ver projeto

M² 693,00                    166,44                              -               166,44                   115.342,92                                    -                               115.342,92                     23.658,94                                 139.001,86 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

9.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SOBRE OS MUROS E GRADIL M 490,00                        6,95                        10,04               16,99                       3.405,50                         4.919,60                                  8.325,10                       2.259,24                                   10.584,34 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             14,08                          5,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             11,01                          4,40 

COTAÇÃO CONCERTINA DUPLA CLIPADA GALVANIZADA 45 CM DE ALTURA M 1,00               6,95                        6,95 

ESQUADRIAS METÁLICAS

(SINAPI) 91341 9.6
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210X3, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E 
ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - (Instalar 2 portas na guarita da entrada e 1 porta  na guarita da 
plataforma)

m²              5,04                    542,86                          7,48             550,34                       2.736,01                              37,70                                  2.773,71                          752,72                                     3.526,43 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38             14,08                          5,38 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)
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PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19             11,01                          2,10 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88             18,07                      15,95 

SINAPI INSUMO 39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO UD 0,55           895,41                    490,06 

SINAPI INSUMO 7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA   5,5 X 65MM UN 4,82               0,24                        1,16 

SINAPI INSUMO 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 
(COLETADO CAIXA)

M 6,85               5,21                      35,69 

SINAPI 91341 9.7
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210X3, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E 
ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - (Instalar entre as docas 2 e 3)

m²              1,68                    542,86                          7,48             550,34                          912,00                              12,57                                     924,57                          250,91                                     1.175,48 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38             14,08                          5,38 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19             11,01                          2,10 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88             18,07                      15,95 

SINAPI INSUMO 39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO UD 0,55           895,41                    490,06 

SINAPI INSUMO 7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA   5,5 X 65MM UN 4,82               0,24                        1,16 

SINAPI INSUMO 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 
(COLETADO CAIXA)

M 6,85               5,21                      35,69 

SINAPI 91341 9.8
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 200X210X3, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E 
ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - (Instalar na sala das estantes deslizantes)

m²              4,20                    542,86                          7,48             550,34                       2.280,01                              31,42                                  2.311,43                          627,27                                     2.938,70 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38             14,08                          5,38 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19             11,01                          2,10 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88             18,07                      15,95 

SINAPI INSUMO 39025 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO UD 0,55           895,41                    490,06 

SINAPI INSUMO 7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA   5,5 X 65MM UN 4,82               0,24                        1,16 

SINAPI INSUMO 40555
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 
(COLETADO CAIXA)

M 6,85               5,21                      35,69 

SINAPI 94.573 9.9
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO , COM VIDROS, 
PADRONIZADA. (JANELAS NO SMP E NA COPA TERCEIRIZADOS)

M2              9,63                    187,67                        18,79             206,46                       1.806,32                            180,85                                  1.987,17                          539,27                                     2.526,44 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96             14,08                        13,50 
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SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48             11,01                          5,28 

SINAPI INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UD 7,30               0,08                        0,58 

SINAPI INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UD 0,56               6,47                        3,62 

SINAPI INSUMO 34364
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 180 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, 
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

UD 0,56           329,97                    183,46 

SINAPI 94.569 9.10
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO , COM VIDROS, 
PADRONIZADA. (banheiros guarita 60 X 60 cm)

M2              0,72                    250,50                        33,43             283,93                          180,36                              24,07                                     204,43                            55,48                                        259,91 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71             14,08                        24,03 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85             11,01                          9,39 

SINAPI INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UD 24,40               0,08                        1,95 

SINAPI INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UD 1,25               6,47                        8,07 

SINAPI INSUMO 601
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 60 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00           240,48                    240,48 

SINAPI 94.569 9.11
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO , COM VIDROS, 
PADRONIZADA. ( guarita plataforma 1,25 X 1,30 m)

M2              8,13                    250,50                        33,43             283,93                       2.035,31                            271,62                                  2.306,93                          626,05                                     2.932,98 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71             14,08                        24,03 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85             11,01                          9,39 

SINAPI INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UD 24,40               0,08                        1,95 

SINAPI INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UD 1,25               6,47                        8,07 

SINAPI INSUMO 601
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 60 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00           240,48                    240,48 

SINAPI 85010 9.12 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO TEMPERADO (NA GUARITA CENTRAL) M2              8,10                    179,73                        28,64             208,37                       1.455,81                            231,98                                  1.687,79                          458,03                                     2.145,82 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20             11,01                        13,21 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,08                          4,22 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,00                        11,20 

SINAPI COMPOSICAO 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA, PREPARO MANUAL.

M3 0,01           248,44                        1,47 

SINAPI INSUMO 599
JANELA FIXA EM ALUMINIO,  BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,

M2 1,00           178,26                    178,26 
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SINAPI 72119 9.13
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO  (NA GUARITA CENTRAL + PORTA SMP E VIDRO FIXO)

M2            16,50                    115,69                        13,53             129,22                       1.908,89                            223,25                                  2.132,14                          578,61                                     2.710,75 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             11,01                          5,51 

SINAPI COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             16,05                          8,03 

SINAPI INSUMO 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,00           109,73                    109,73 

SINAPI INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO KG 1,50               3,97                        5,96 

TCPO 12.103.000.504 9.14
VENEZIANA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, FIXA, COM CONTRAMARCO. 
(VENEZIANAS FIXAS NOS FUNDOS 1,85X1,70X 12 UNIDADES + VENEZIANAS LATERAL 3X1X 5 UNIDADES)

M2            52,74                    338,77                        32,13             370,90                     17.866,73                         1.694,54                                19.561,27                       5.308,47                                   24.869,74 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             11,01                        11,01 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50             14,08                        21,12 

SINAPI INSUMO 370 ÁREIA MÉDIA LAVADA M3 0,00             36,84                        0,18 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO CP-32 KG 1,94               0,30                        0,58 

TCPO INSUMO 12.103.000.504 VENEZIANA  FIXA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO NATURAL M2 1,00           338,01                    338,01 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

SINAPI 85014
ADAPATADA PARA 
TELA COM MALHA 

MENOR

9.15
CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 1,5cm OU MENOR  (MOLDURA PARA TELA 
MOSQUITEIRA INSTALADA NAS VENEZIANAS DOS FUNDOS E NA LATERAL

M2            53,47                    201,11                        50,08             251,19                     10.752,35                         2.677,53                                13.429,88                       3.644,55                                   17.074,43 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00             11,01                        22,02 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,08                        11,26 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20             14,00                        16,80 

SINAPI COMPOSICAO 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA, PREPARO MANUAL.

M3 0,01           248,44                        1,49 

SINAPI INSUMO 599
JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00           178,26                    178,26 

SINAPI INSUMO 40706
TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM M2 31,89
(18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M

M2 1,00             21,36                      21,36 

SINAPI 72.144 9.16
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL   (REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO - TERCEIRIZADOS

M2              3,36                            -                          51,28               51,28                                   -                              172,30                                     172,30                            46,76                                        219,06 

SINAPI COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20             12,30                        27,06 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20             11,01                        24,22 
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SINAPI 72.144 9.17
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL   (REINSTALAÇÃO DE GRADIS - GRADES JANELA (J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J13)

M2            81,22                            -                          51,28               51,28                                   -                           4.164,71                                  4.164,71                       1.130,20                                     5.294,91 

SINAPI COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20             12,30                        27,06 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20             11,01                        24,22 

SINAPI 68.054 9.18 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG ( PORTÃO MALOTE /ARQUIVO) M2            10,01                    130,39                        37,64             168,03                       1.304,97                            376,71                                  1.681,68                          456,37                                     2.138,05 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50             14,08                        21,12 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50             11,01                        16,52 

SINAPI INSUMO 26 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,10               2,55                      13,01 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,03             36,84                        0,92 

SINAPI INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,00               0,17                        0,17 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,60               0,30                        1,38 

SINAPI INSUMO 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 8,26               4,20                      34,69 

SINAPI INSUMO 11.026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,28               5,25                      80,22 

SINAPI 91.338 9.19
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ( Porta externa SMP -VIDRO NO ITEM 9.13)

M2              4,20                    760,84                          6,98             767,82                       3.195,53                              29,32                                  3.224,85                          875,15                                     4.100,00 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36             14,08                          5,02 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18             11,01                          1,96 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ml 0,88             18,07                      15,95 

SINAPI INSUMO 4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,00           708,04                    708,04 

SINAPI INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UD 4,82               0,24                        1,16 

SINAPI INSUMO 36888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 6,85               5,21                      35,69 

SINAPI 85.010 9.20 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (Porta externa SMP -VIDRO NO ITEM 9.13) M2              4,20                    179,73                        28,64             208,37                          754,87                            120,29                                     875,16                          237,50                                     1.112,66 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,08                          4,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20             11,01                        13,21 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,00                        11,20 

SINAPI COMPOSICAO 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,01           248,44                        1,47 
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SINAPI INSUMO 599
JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00           178,26                    178,26 

SINAPI
85010

ADAPTADA 
SÓ REINSTALAÇÃO

9.21 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO ( REINSTALAÇÃO DE 3 JANELAS FIXAS NA SALA DA NEIDE ) M2              3,89                            -                          28,64               28,64                                   -                              111,35                                     111,35                            30,22                                        141,57 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,08                          4,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20             11,01                        13,21 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             14,00                        11,20 

SINAPI 90.844 9.22
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA INTERNA  SMP 180X210 - 2 FOLHAS DE ABRIR)

UD              4,00                    360,40                      154,46             514,86                       1.441,60                            617,84                                  2.059,44                          558,88                                     2.618,32 

SINAPI COMPOSICAO 90803
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E MONTAGEM. AF_08/2015

UD 1,00           143,66                    100,56                        43,10 

SINAPI COMPOSICAO 90819
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -
SOMENTE INSTALAÇÃO

UD 1,00             51,58                      36,11                        15,47 

SINAPI COMPOSICAO 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UD 1,00           215,98                    151,19                        64,79 

SINAPI COMPOSICAO 90829
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UD 2,00             22,85                      31,99                        13,71 

SINAPI COMPOSICAO 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UD 1,00             57,93                      40,55                        17,38 

10 COBERTURAS / FORROS               131.428,05 

TCPO 21.102.000010. 10.1
Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm- 10%  da área deve ter forro 
translúcido (AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO+ COMPLEMENTO FORRO SALA DA MEMORIA+ FORRO SMP)

M2       1.149,71                      55,06                              -                 55,06                     63.303,03                                    -                                  63.303,03                     17.178,95                                   80.481,98 

TCPO COMPOSICAO
Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de
aço galvanizado, instalado

M2 1             55,06                      55,06 

ESTRUTURA DA LAJE

(SINAPI) 92267 10.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. (laje guarita 
plataforma e ampliação de laje guarita)

 M2            22,04                      14,38                          0,49               14,87                          316,94                              10,80                                     327,74                            88,94                                        416,68 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01             13,76                          0,08 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03             14,00                          0,38 

SINAPI COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHP DIURNO.

CHP 0,01             14,93                        0,05                          0,02 
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SINAPI COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHI DIURNO.

CHI 0,00             13,93                        0,01                          0,00 

SINAPI INSUMO 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 17 MM

M2 1,05             13,64                      14,32 

(SINAPI) 94964 10.3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (laje guarita plataforma e ampliação de laje 
guarita)

 M3              1,72                    141,12                        45,60             186,72                          243,15                              78,57                                     321,72                            87,31                                        409,03 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53             11,01                        27,86 

SINAPI COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60             10,96                        17,54 

SINAPI COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

CHP 0,83               0,68                        0,40                          0,17 

SINAPI COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

CHI 0,78               0,16                        0,09                          0,04 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,79             36,84                      28,92 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98               0,30                      96,89 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59             25,29                      14,82 

(SINAPI) 74157/004 10.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (laje guarita plataforma e ampliação de laje guarita)  M3              1,72                        72,99               72,99                                   -                              125,76                                     125,76                            34,13                                        159,89 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65             14,08                        23,23 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50             11,01                        49,55 

SINAPI COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,30               0,71                          0,21 

(SINAPI) 40780 10.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE (NAS LAJES GUARITAS E CISTERNAS)  M2          125,23                        0,18                          6,43                 6,61                            22,54                            805,23                                     827,77                          224,64                                     1.052,41 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,08                          4,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20             11,01                          2,20 

SINAPI INSUMO 134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,15               0,91                        0,14 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,15               0,30                        0,05 

(SINAPI) 73753/001 10.6
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 
(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (guarita plataforma e cisterna)

 M2          125,23                      19,11                        27,34               46,45                       2.393,15                         3.423,79                                  5.816,94                       1.578,58                                     7.395,52 

SINAPI COMPOSICAO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             14,35                        14,35 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18             11,01                        12,99 
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SINAPI INSUMO 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

KG 0,11               7,24                        0,80 

SINAPI INSUMO 11621
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE
B (NBR 9952)

M2 1,10             16,64                      18,30 

TCPO 10011000027 10.7
PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE SUJEITA A POUCO TRANSITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO  1:7, e=3 cm  (guarita plataforma e cisterna)

 M2          125,23                        5,71                        15,85               21,56                          715,06                         1.984,90                                  2.699,96                          732,71                                     3.432,67 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80             11,01                          8,81 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             14,08                          7,04 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02             36,84                        0,85 

SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,45               0,30                        2,84 

SINAPI INSUMO 38366 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO M2 1,15               1,76                        2,02 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

10.8 EXAUSTORES INDUSTRIAL EÓLICOS  Ø 545  mm ( instalados no telhado) UD              9,00                    184,61                        25,09             209,70                       1.661,49                            225,81                                  1.887,30                          512,17                                     2.399,47 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             11,01                        11,01 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             14,08                        14,08 

COTAÇÃO EXAUSTORES ÉOLICOS Ø 545 mm ud 1           184,61                    184,61 

COTAÇÃO 10.9 COBERTURA EM POLICARBONATO  ALVEOLAR 6,0 mm ud              1,00               13.063,86                              -          13.063,86                     13.063,86                                    -                                  13.063,86                       3.545,22                                   16.609,08 

(SINAPI) 72110 10.10

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (4 TRELIÇAS APOIADAS EM VIGAS DE 
CONCRETO- NA ÁREA DE VIVENCIA)

M2            88,00                      56,70                        17,09               73,79                       4.989,60                         1.503,92                                  6.493,52                       1.762,19                                     8.255,71 

SINAPI COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70             13,41                          9,39 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70             11,01                          7,71 

SINAPI INSUMO 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 10,00               5,67                      56,70 

(SINAPI) 94216 10.11 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2            88,00                      80,96                          1,57               82,53                       7.124,48                            138,16                                  7.262,64                       1.970,91                                     9.233,55 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06             13,19                          0,73 
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SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06             11,01                          0,67 

SINAPI COMPOSICAO 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.

CHP 0,00           172,80                          0,12 

SINAPI COMPOSICAO 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.

CHI 0,00             56,92                          0,06 

SINAPI INSUMO 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15               0,60                        2,49 

SINAPI INSUMO 42172
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E 
= 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2 1,15             68,47                      78,47 

(SINAPI) 94228 10.12
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. (area de vivencia)

M            24,00                      31,03                          8,15               39,18                          744,72                            195,60                                     940,32                          255,18                                     1.195,50 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28             13,19                          3,65 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37             11,01                          4,07 

SINAPI COMPOSICAO 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,01             13,82                          0,18 

SINAPI COMPOSICAO 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

CHI 0,02             13,42                          0,25 

SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,08             18,07                        1,45 

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01               6,15                        0,08 

SINAPI INSUMO 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00             27,22                        0,07 

SINAPI INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09           101,38                        9,12 

SINAPI INSUMO 40870
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO
CAIXA)

M 1,05             19,35                      20,32 

(SINAPI) 94231 10.13
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.(area de vivencia)

M            15,00                      16,11                          4,16               20,27                          241,65                              62,40                                     304,05                            82,51                                        386,56 

SINAPI COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11             13,19                          1,45 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21             11,01                          2,28 

SINAPI COMPOSICAO 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

CHP 0,01             13,82                          0,18 

SINAPI COMPOSICAO 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

CHI 0,02             13,42                          0,25 
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SINAPI INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,04             18,07                        0,72 

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01               6,15                        0,04 

SINAPI INSUMO 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00             27,22                        0,03 

SINAPI INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05           101,38                        4,56 

SINAPI INSUMO 40872 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,05             10,24                      10,75 

11 PINTURAS                 89.868,97 

PAREDES INTERNAS

(SINAPI) 88489 11.1
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNO, duas demão  (DRY WALL E ALVENARIA- INTERNA) COR 
PALHA/BRANCO

M2       1.608,80                        3,35                          3,37                 6,72                       5.389,48                         5.421,66                                10.811,14                       2.933,89                                   13.745,03 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19             14,03                          2,62 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07             11,01                          0,75 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR PALHA/BRANCA L 0,33             10,16                        3,35 

(SINAPI) 95305 11.2
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (INFORMATICA E SALA ESTANTES 
DESLIZANTES) Na cor branca

M2          216,00                        3,56                          3,38                 6,94                          768,96                            730,08                                  1.499,04                          406,80                                     1.905,84 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19             14,03                          2,62 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07             11,01                          0,76 

SINAPI INSUMO 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,14               3,12                        3,56 

PINTURA EM GRADES JANELAS, PORTÕES, JANELAS, ESTRUTURAS, 
TUBOS E POSTES

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

79498/001
INCLUÍDO 

REMOVEDOR
11.3

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO (nos corrimãos, guarda corpo, grades janelas, estrutura cobertura área de vivência, estrutura cobertura guarita, 
estrutura cobertura hall arquivo +portões principais veiculos  ) NA COR PALHA

M2       1.347,85                        4,75                          6,39               11,14                       6.402,29                         8.612,76                                15.015,05                       4.074,73                                   19.089,78 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33             14,03                          4,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,76 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,50               1,96                        0,98 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,04             18,94                        0,83 

SINAPI INSUMO 7287 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA  METAIS GL 0,03             44,96                        1,35 
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SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,11             14,67                        1,58 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

79498/001
INCLUÍDO 

REMOVEDOR
11.4

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO (nos portões metálicos) grafite 

M2          520,00                        4,75                          6,39               11,14                       2.470,00                         3.322,80                                  5.792,80                       1.572,03                                     7.364,83 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33             14,03                          4,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,76 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,50               1,96                        0,98 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,04             18,94                        0,83 

SINAPI INSUMO 7287 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA  METAIS GL 0,03             44,96                        1,35 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,11             14,67                        1,58 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

79498/001
INCLUÍDO 

REMOVEDOR
11.5

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ( janelas e porta seção memoria ) -GRAFITE

M2          125,13                        4,75                          6,39               11,14                          594,37                            799,58                                  1.393,95                          378,29                                     1.772,24 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33             14,03                          4,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,76 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,50               1,96                        0,98 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,04             18,94                        0,83 

SINAPI INSUMO 7287 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA  METAIS GL 0,03             44,96                        1,35 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,11             14,67                        1,58 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

79498/001
INCLUÍDO 

REMOVEDOR
11.6

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (nos hidrantes) VERMELHO

M2              9,60                        4,75                          6,39               11,14                            45,60                              61,34                                     106,94                            29,02                                        135,96 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33             14,03                          4,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16             11,01                          1,76 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,50               1,96                        0,98 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,04             18,94                        0,83 

SINAPI INSUMO 7287 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA  METAIS GL 0,03             44,96                        1,35 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,11             14,67                        1,58 
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OBRA: REFORMA GERAL CAJURU REF. SINAPI/TCPO : ABR/2018 - ABR/2018

ENDEREÇO: Rua Vidal Natividade BDI: 27,14%

LOCAL: Curitiba /PR BDI EQUIPAMENTOS: 20,51%

ÁREA(m²): 2000,00 m2 DATA: mai/18

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

QUANTID
ADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Geral Cajuru  

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 79499/1 11.7
PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 
ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO (postes e tubos de águas pluviais) GRAFITE

UD            32,00                        5,74                          7,51               13,25                          183,68                            240,32                                     424,00                          115,06                                        539,06 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             14,03                          4,21 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30             11,01                          3,30 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,00               1,96                        1,96 

SINAPI INSUMO 7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS L 0,25             15,04                        3,78 

(SINAPI) 95626 11.8 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão (MUROS)NA COR PALHA M2          770,00                        2,03                          5,77                 7,80                       1.563,10                         4.442,90                                  6.006,00                       1.629,89                                     7.635,89 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             14,03                          4,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          0,95 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR PALHA L 0,20             10,16                        2,03 

(SINAPI) 95626 11.9
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão (FACE VERTICAL PLATAFORMA + 
CISTERNA) TONS DE MARROM

M2          756,00                        2,03                          5,77                 7,80                       1.534,68                         4.362,12                                  5.896,80                       1.600,25                                     7.497,05 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             14,03                          4,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          0,95 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR TONS MARRON L 0,20             10,16                        2,03 

(SINAPI) 95626 11.10 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão(FACHADA AZUL) M2          560,00                        2,03                          5,77                 7,80                       1.136,80                         3.231,20                                  4.368,00                       1.185,37                                     5.553,37 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             14,03                          4,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          0,95 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR AZUL L 0,20             10,16                        2,03 

(SINAPI) 95626 11.11 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão(FACHADA PALHA) M2       1.166,17                        2,03                          5,77                 7,80                       2.367,33                         6.728,80                                  9.096,13                       2.468,48                                   11.564,61 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             14,03                          4,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          0,95 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR PALHA L 0,20             10,16                        2,03 
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TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

(SINAPI) 95626 11.12 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão(FACHADA TONS DE MARRON) M2          438,29                        2,03                          5,77                 7,80                          889,73                         2.528,93                                  3.418,66                          927,74                                     4.346,40 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34             14,03                          4,83 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09             11,01                          0,95 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR  TONS DE MARRON L 0,20             10,16                        2,03 

TCPO 24.103.000.160 11.13
REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA ( NA FACHADA DOS 
FUNDOS E NO PANO LATERAL ONDE FICA OS TERCEIRIZADOS)- palha

M2          308,83                        9,14                        10,13               19,27                       2.822,71                         3.128,45                                  5.951,16                       1.615,00                                     7.566,16 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33             14,03                          4,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             11,01                          5,51 

TCPO INSUMO 24.103.000.160 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM BAIXO RELEVO COM RANHURAS -palha KG 3,50               2,61                        9,14 

(SINAPI) 73739 11.14 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTA SMP) M2              7,56                        2,79                          7,81               10,60                            21,09                              59,04                                       80,13                            21,75                                        101,88 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40             14,03                          5,61 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20             11,01                          2,20 

SINAPI INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA UN 0,40               0,46                        0,18 

SINAPI INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04               7,04                        0,28 

SINAPI INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO -palha L 0,16             14,55                        2,33 

(SINAPI) 73872/002 11.15 PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. (COR NATURAL)  - (nos pilares da área de vivência) M2              0,96                      12,17                        23,83               36,00                            11,68                              22,88                                       34,56                              9,38                                          43,94 

SINAPI COMPOSICAO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20             14,35                        17,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60             11,01                          6,61 

SINAPI INSUMO 154 TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE L 0,50             24,34                      12,17 

(SINAPI) 79467 11.16
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. (FAIXAS DEMARCAÇÃO DE VAGAS ESTACIONAMENTO)

ML            90,00                        1,89                          6,91                 8,80                          170,10                            621,90                                     792,00                          214,93                                     1.006,93 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10             14,03                          1,40 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50             11,01                          5,51 

SINAPI INSUMO 7314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS L 0,03             60,50                        1,82 

SINAPI INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UD 0,02               3,77                        0,08 
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TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.

12 CLIMATIZAÇÃO                 13.450,12 

composição própria
adaptada TCPO

17010.8.1.14
12.1

REDE condicionador  de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 42.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, 
inclusive carga de gás. (2 redes de 25m na sala das estantes deslizantes + 2 redes de  5m na sala da memória+ 1 rede de 25 sala 
SMP e outra de 5 m no SMP)

UD              6,00                    547,73                      439,58             987,31                       3.286,38                         2.637,48                                  5.923,86                       1.607,60                                     7.531,46 

TCPO DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h ND 0,30           548,15                      164,45 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50             10,99                        38,47 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50             14,06                        49,21 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88277 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00             15,77                      110,39 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00             11,01                        77,07 

SINAPI INSUMO 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M 18,00               8,45                    152,10 

SINAPI INSUMO 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M 18,00             14,26                    256,68 

SINAPI INSUMO 39897 Pasta para soldar cobre e bronze KG 0,03             15,09                        0,38 

SINAPI INSUMO 39711
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  TUBULACAO DE AR 
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM

M 36,00               1,68                      60,48 

SINAPI INSUMO 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 18,00               2,52                      45,36 

SINAPI INSUMO 13388 Estanho para solda 50x50 KG 0,17           101,38                      17,23 

SINAPI INSUMO 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (USAR 
PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NOS PERFIS)

M 2,00               7,75                      15,50 

TCPO 19.003.000032.SER. 12.2 Gás refriferante R410  (3X 200g  para os equipamentos que estão a mais de 20 m) KG 0,60                      59,16                          6,26               65,42                            35,50                                3,76                                       39,26                            10,65                                          49,91 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25             10,99                          2,75 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25             14,06                          3,52 

TCPO INSUMO 19.003.000032. GÁS REFRIGERANTE R410 kg 1,05             56,34                      59,16 

(SINAPI) 89957 12.3
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  (Drenos de ar condicionado)

UD              6,00                      50,46                        21,62               72,08                          302,76                            129,72                                     432,48                          117,36                                        549,84 

SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

M 2,14             10,89                      16,31                          6,99 

SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,18               4,60                        3,80                          1,63 
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SINAPI COMPOSICAO 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1               7,80                        5,46                          2,34 

SINAPI COMPOSICAO 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN CR 9,35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,89               6,32                        3,93                          1,68 

SINAPI COMPOSICAO 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,14               7,07                      10,61                          4,55 

SINAPI COMPOSICAO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 2,14               6,90                      10,35                          4,44 

composição própria 12.4
CONDICIONADOR de ar tipo Split, 42.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  Referência Técnica:  FUJITSU ou similar  - quente/frio 
(2 equip na sala das estantes deslizantes + 2 equip na sala da memória + 2 equip na sala SMP) -´SO INSTALAÇÃO , 
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO TRT.

UD              6,00                            -                        187,46             187,46                                   -                           1.124,76                                  1.124,76                          230,71                                     1.355,47 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88277 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00             15,77                      110,39 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00             11,01                        77,07 

COTAÇÃO 12.5 BOMBA PARA DRENAGEM  DOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UD              6,00                    494,58             494,58                       2.967,48                                    -                                    2.967,48                          608,68                                     3.576,16 

COTAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS
Bomba de dreno grande (ref.Maxi orange 37L/h
DADOS RETIRADOS DO PO27/18

UM 1,00           494,58                    494,58 

composição própria 12.6 INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA DRENAGEM  DOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO UD              6,00                            -                          53,56               53,56                                   -                              321,36                                     321,36                            65,92                                        387,28 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88277 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00             15,77                        31,54 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00             11,01                        22,02 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 14.363,38 

(SINAPI) 73806/1 13.1
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - MUROS /CALÇADAS /FACHADA DO 
IMÓVEL (CALÇADAS E FACHADAS DE TODO O IMOVEL)

M2       6.359,00                        0,03                          1,10                 1,13                          190,77                         6.994,90                                  7.185,67                       1.950,02                                     9.135,69 

SINAPI INSUMO 746
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H

UD 0,00        1.289,63                        0,03 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1             11,01                          1,10 

(SINAPI) 73859/002 13.2 ROÇAR /CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO ( NOS TALUDES DOS FUNDOS E LATERAL+ GRAMA PASSEIO) M2       2.972,35                            -                            0,88                 0,88                                   -                           2.615,67                                  2.615,67                          709,83                                     3.325,50 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08             11,01                          0,88 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

13.3 RETIRADA DE TOCO DE ÁRVORE PROX A REGIÃO DE VIVÊNCIA UD              2,00                            -                          88,08               88,08                                   -                              176,16                                     176,16                            47,81                                        223,97 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8             11,01                        88,08 
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(SINAPI) 9537 13.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2          800,00                        0,11                          1,54                 1,65                            88,00                         1.232,00                                  1.320,00                          358,22                                     1.678,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14             11,01                          1,54 

SINAPI INSUMO 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05               2,14                        0,11 

 MATERIAL  MÃO-DE-OBRA  TOTAL  BDI 
TOTAL

COM BDI

448.834,71 285.934,73 734.769,44 190.612,96 925.382,41
TOTAL
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