
OBRA: FÓRUM CORNELIO PROCÓPIO MÊS DE REF.: DEZ/2013 - TCPO / JAN/2014 SINAPI

ENDEREÇO:  R. Paraíba, 189 - Centro - CEP 86300-000 BDI: 25,31%

LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO BDI EQUIPAMENTOS: 14,02%

ÁREA(m²): 166,30 m² -  Área envolvida na reforma. DATA: fev/14

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS              9.457,39 

SINAPI 4069 1.1 Mestre de obras (45 dias) MÊS                   1,50                          -             4.715,04           4.715,04                        -                7.072,56                   7.072,56              1.790,06                   8.862,62 

SINAPI 74209/001 1.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. M²                   2,00                  181,92                34,60              216,52                363,84                  69,20                      433,04                 109,60                      542,64 

TCPO 2.001.000.006 1.3 Andaime para 1m² de alvenaria, construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes M²                 20,00                      0,60                  1,48                  2,08                  12,00                  29,60                        41,60                   10,53                        52,13 

Carpinteiro h 0,04                 11,84                  0,47 
Servente h 0,12                   8,39                  1,01 
Madeira bruta cedrinho m² 0,000327            1.637,50                      0,54 
Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm kg 0,015                   4,63                      0,07 

2 DEMOLIÇÃO              1.101,04 

COTAÇÃO 2.1 Caçamba para entulho comum UD                   2,00                  130,00                     -                130,00                260,00                        -                        260,00                   65,81                      325,81 

SINAPI 72215 2.2 Demolição de paredes de alvenaria (casa gás, sala de audiencias,atendimento,abertura de 
vãos)

M³                   4,53                          -                  20,98                20,98                        -                    95,03                        95,03                   24,05                      119,08 

TCPO 2.002.000.006 2.3 Demolição com martelete  de laje de concreto (passagem de esgoto) M³                   0,43                  173,31              169,92              343,23                  73,83                  72,39                      146,22                   37,01                      183,23 
Pedreiro h 1,5                 11,84                17,76 
Ponteiro para rompedor Ø 32 mm x 16 cm ud 0,075               120,00                      9,00 
Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 63 hp (47 KW), capacidade 3,3 
m³/min (116 pcm) - vida útil 20.000 h hprod 5

                24,51                  122,55 

Martelo rompedor, pneumático, capacidade para furos com até 32 mm de diâmetro - vida 
útil: 8.000h

hprod 15                 12,93                    41,76              152,16 

SINAPI 85367 2.4 Demolição de piso cerâmico e remoção (banheiros e circ.)) M²                   7,10                  8,24                  8,24                        -                    58,50                        58,50                   14,81                        73,31 

TCPO 2.002.000.011 2.5 Remoção forro de fibra mineral M²                 40,43                  4,11                  4,11                        -                  166,17                      166,17                   42,06                      208,23 
Ajudante de carpinteiro h                   0,40                   9,09                  3,64 
Carpinteiro h                   0,04                 11,84                  0,47 

TCPO 2.002.000.032 2.6 Remoção de esquadrias de madeira com aproveitamento (salas de audiência) M²                   3,36                  7,66                  7,66                        -                    25,74                        25,74                     6,51                        32,25 
Pedreiro h                   0,08                 11,84                  0,95 
Servente h                   0,80                   8,39                  6,71 

SINAPI 85411 2.7 Remoção de rodapé cerâmico M                 42,16                  1,81                  1,81                        -                    76,31                        76,31                   19,31                        95,62 

TCPO 22.013.000.001 2.8 Remoção de piso tatil. Com reinstalação até o novo balcão de atendimento. M²                   1,50                13,55                13,55                        -                    20,33                        20,33                     5,15                        25,48 
Pedreiro h                   0,67                 11,84                  7,93 
Servente h                   0,67                   8,39                  5,62 

Composição
própria

2.9 Remoção dos aparelhos de ar condicionado (Split ) existentes no edifício e 
armazenamento adequado, em local indicado pela Fiscalização. (substituir aparelho 
audiência 1ª vt)

UD                   1,00                          -                  30,35                30,35                        -                    30,35                        30,35                     7,68                        38,03 

Eletricista h                   1,50                 11,84                17,76 
Servente h                   1,50                   8,39                12,59 

3 PAREDES E PAINÉIS              8.980,11 

DIVISÓRIAS LEVES

TCPO 04840.8.5.1 3.1 Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito  máx. 3,15 m M²                 38,90                    77,60                77,60             3.018,95                        -                     3.018,95                 764,10                   3.783,05 
Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito  máx. 3,15 m M²                   1,00                 77,60                    77,60 

TOTAL COM BDI
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
REFORMA NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

BDI (R$)
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TCPO 04840.8.5.2 3.2 Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 
3,75 m

M²                 12,88                  114,16              114,16             1.470,38                        -                     1.470,38                 372,15                   1.842,53 

Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 
3,75 m

M²                   1,00               114,16                  114,16 

TCPO 04840.8.5.3 3.3 Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE,  espessura final 
125 mm, pé-direito máximo 3,75 m

M²                   5,47                    83,48                83,48                456,80                        -                        456,80                 115,62                      572,42 

Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE,  espessura final 
125 mm, pé-direito máximo 3,75 m

M²                   1,00                 83,48                    83,48 

TCPO 15410.8.4.1 3.4 Balcão de atendimento da secretaria em  tampo de granito polido andorinha   e=30,00 mm, 
largura 0,60 m - acabamento meio boleado .

m                   2,88                  576,60                40,46              617,06             1.660,61                116,52                   1.777,13                 449,79                   2.226,92 

Pedreiro h                   2,00                 11,84                23,68 
 Servente h                   2,00                   8,39                16,78 
Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) m²                   1,00                 77,60                    77,60 
Tubo em aço escovado 5cm diâmetro m                   2,00               130,00                  260,00 
Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 
m)

m²                   1,00               239,00                  239,00 

VERGAS (janelas gab. e porta estac.)
SINAPI 84216 3.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 

resinada, de 1,10 X 2,20, e 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem)
M²                   5,22                    10,91                10,61                21,52                  56,95                  55,38                      112,33                   28,43                      140,76 

SINAPI 73406 3.6 Concreto  FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. M³                   0,39                  255,68              122,87              378,55                100,10                  48,10                      148,20                   37,51                      185,71 

SINAPI 74254/002 3.7 Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 
12,5MM(1/2 )

KG                 27,41                      4,57                  2,09                  6,66                125,16                  57,36                      182,52                   46,20                      228,72 

4 ESQUADRIAS              9.595,97 

4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI 73910/1 4.1.1 P 01 -  Porta de  madeira interna de abrir, compensada, lisa para pintura, com fundo 

primer  (Ref.: Camilotti ou similar), 60X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, 
dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - Nos banheiros privativos

UD                   2,00                  214,01                67,21              281,22                428,02                134,42                      562,44                 142,35                      704,79 

SINAPI 73910/5 4.1.2 P 02 - Porta de madeira interna de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer  
(Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, 
dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo, no 
gabinete.

UD                   1,00                  218,00                69,80              287,80                218,00                  69,80                      287,80                   72,84                      360,64 

SINAPI 84841 4.1.3 P 03 - Porta de madeira maciça de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer  
(Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, 
dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. (acesso 
estacionamento)

UD                   1,00                  769,20                69,80              839,00                769,20                  69,80                      839,00                 212,35                   1.051,35 

SINAPI 72144 4.1.4 P4 e P2- Porta de madeira interna de abrir, - conforme memorial descritivo. Instalar no 
gab., aproveitada da sala de audiências e na sala de audiência ampliada.

UD                   2,00                51,43                51,43                        -                  102,86                      102,86                   26,03                      128,89 

SINAPI 84875 4.1.5 P 05 -Porta de madeira de correr compensada lisa para pintura, com fundo primer  (Ref.: 
Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, trilhos e 
fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) . Conforme memorial descritivo. 

UD                   1,00                  740,43                34,68              775,11                740,43                  34,68                      775,11                 196,18                      971,29 

4.2 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
SINAPI 73838/1 4.2.1 P06 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha  0,9X2,10 m, e= 10 mm, inclusive 

acessórios como mola hidráulica, puxador  30 cm cromado, dobradiças e fechadura tipo 
bico de papagaio.

UD                   1,00               1.395,88                     -             1.395,88             1.395,88                        -                     1.395,88                 353,30                   1.749,18 
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TCPO 72120 4.2.2 Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive 
massa para vedação - Aferir medidas no local

M²                   8,69                  216,00                     -                216,00             1.877,90                        -                     1.877,90                 475,30                   2.353,20 

4.3 ESQUADRIAS METÁLICAS
SINAPI 73809/1 4.3.1 J 01 (160X100)cm-  Janela de aluminio anodizado natural, tipo máximo ar, com sistema 

progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios  - 2Unidades- 
inclusive vidros 5 mm

M²                   3,20                  546,68                21,07              567,75             1.749,38                  67,42                   1.816,80                 459,83                   2.276,63 

5 FORRO              6.327,33 

TCPO 21.001.000001. 5.1 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por 
perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (nos 
gabinetes , banheiros e audiência 2ª vt)

M²                 71,83                    39,93                25,12                65,05             2.868,17              1.804,37                   4.672,54              1.182,62                   5.855,16 

Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por 
perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (nos 

m²
                  1,00                 39,93                    39,93  -  - 

Montador h                   1,20                 11,84                14,21 

Ajudante h                   1,20                   9,09                10,91 

TCPO 21.001.000001. 5.2 Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por 
perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T"  (só 
instalação - substituir placas deterioradas na secretaria)   

M²                 30,00                12,56                12,56                        -                  376,80                      376,80                   95,37                      472,17 

Montador h                   0,60                 11,84                  7,10 

Ajudante h                   0,60                   9,09                  5,45 

6 REVESTIMENTOS INTERNOS              1.877,52 

SINAPI 84082 6.1 Requadro dos vão (janelas gab e porta estac.)  argamassa traço  1:4 (cimento e areia 
média), preparo manual.

m                 11,00                    14,45                14,37                28,82                158,95                158,07                      317,02                   80,24                      397,26 

TCPO 10.012.000025. 6.2 Regularização de superfície vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia 
traço 1:3, e= 2 cm (espera azulejos)

M²                 27,51                      3,61                  9,53                13,14                  99,31                262,17                      361,48                   91,49                      452,97 

Pedreiro h                   0,50                 11,84                  5,92 
Servente h                   0,43                   8,39                  3,61 
Areia média lavada m³                   0,02                 54,27                      0,84 
Cimento CP-32 kg                   6,30                   0,44                      2,77 

SINAPI + 
COTAÇÃO

73925/2 6.3 Azulejo 25,00 x 33,50 cm REF. Eliane ou equivalente técnico, linha forma na cor branco 
brilhante, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.

M²                 27,51                    23,53                  6,27                29,80                647,31                172,49                      819,80                 207,49                   1.027,29 

7 PISOS INTERNOS                 836,80 

TCPO 22.014.000008. 7.1 Regularização do piso para assentamento cerâmico. M²                   7,10                      6,80                  8,10                14,90                  48,28                  57,51                      105,79                   26,78                      132,57 
Pedreiro h                   0,25                 11,84                  2,96 
Servente h                   0,25                   8,39                  2,10 
Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 m³                   0,03               327,99                      6,80                  3,04 

SINAPI 73829/001 7.2 Piso cerâmico classe  A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - 
linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa  colante e rejunte flexível.(nos 
banheiros novos e circ.)

M²                   7,10                    34,52                12,83                47,35                245,09                  91,09                      336,18                   85,09                      421,27 

SINAPI 73829/001 7.3 Piso cerâmico classe  A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - 
linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa  colante e rejunte flexível.(nos 
locais onde houve remoção de paredes, instalar piso cerâmico alinhado no padrão do piso 
existente.)

M²                   4,20                    34,52                19,25                53,77                144,98                  80,83                      225,81                   57,15                      282,96 

8 RODAPÉS  E  SOLEIRAS              1.138,77 
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TCPO 22.010.000009 + 
cotação

8.1 Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco,  conforme 
orientação do fabricante

M                 55,50                      7,83                  7,46                15,29                434,57                414,03                      848,60                 214,78                   1.063,38 

Ajudante de carpinteiro h                   0,30                   9,09                  2,73 
Carpinteiro h                   0,40                 11,84                  4,74 
Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco m                   1,03                   7,60                      7,83 

TCPO 22.012.000030. 8.2 Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 ( onde houve remoção de parede e 
onde muda paginação piso)

M                   0,80                    74,57                  0,63                75,20                  59,66                    0,50                        60,16                   15,23                        75,39 

Soleira de granito - colocada (cor: cinza andorinha / largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 
mm) 

m                   1,00                 72,79                    72,79 
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 kg                   0,01               386,49                      1,78                  0,63 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              3.672,84 

9.1 REDE DE ÁGUA FRIA
TCPO 13.002.000.572 9.1.1 Ponto hidráulico ( 2 vasos, 2 lav ) UD                   4,00                    29,91                62,79                92,70                119,64                251,16                      370,80                   93,85                      464,65 

Ajudante de encanador h                   3,00                   9,09                27,27 
Encanador h                   3,00                 11,84                35,52 
Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" ud                   1,00                   7,96                      7,96 
Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" ud                   3,00                   1,58                      4,74 
Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" ud                   1,00                   2,01                      2,01 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm ud                   8,00                   1,90                    15,20 

9.2 REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO

SINAPI 74176/1 9.2.1 Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e 
instalação (2 i.s.)

UD                   2,00                    46,45                14,45                60,90                  92,90                  28,90                      121,80                   30,83                      152,63 

9.3 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

TCPO 14.003.000001. 9.3.1 Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm UD                   2,00                    73,29                73,26              146,55                146,58                146,52                      293,10                   74,18                      367,28 
Ajudante de encanador h                   3,50                   9,09                31,82 
Encanador h                   3,50                 11,84                41,44 
Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø100 mm ud                   2,00                   4,58                      9,16 
Junção 45º PVC PBV para esgoto com redução Ø 100 mm x7 5 mm ud                   1,00                 12,85                    12,85 
Tê 90º PVC PBV para esgoto Ø 100 mm ud                   1,00                   8,14                      8,14 
Tubo PVC PBV para esgoto Ø 100 mm ud                   6,00                   7,19                    43,14 

TCPO 14.003.000002. 9.3.2 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm UD                   2,00                    41,39                62,79              104,18                  82,78                125,58                      208,36                   52,74                      261,10 
Ajudante de encanador h                   3,00                   9,09                27,27 
Encanador h                   3,00                 11,84                35,52 
Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø 50 mm ud                   2,00                   1,40                      2,80 
Junção 45º PVC PBV para esgoto com redução Ø 100 mm x 50 mm ud                   1,00                   8,38                      8,38 
Tê 90º PVC PBV para esgoto Ø 50 mm ud                   1,00                   3,63                      3,63 
Tubo PVC PBV para esgoto Ø 50 mm ud                   6,00                   4,43                    26,58 

9.4 CAIXAS E FOSSA

SINAPI 40777 9.4.1 Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - Fornecimento e 
instalação  (i.s. novos))

UD                   2,00                    19,48                10,11                29,59                  38,96                  20,22                        59,18                   14,98                        74,16 

TCPO 32.001.000.004 9.4.2 Fossa séptica pré-moldada Ø 1,20 m, altura 2,5 m para 5 contribuintes. Inclusive 
escavação e reaterro

UD                   1,00                  504,04              150,51              654,55                504,04                150,51                      654,55                 165,67                      820,22 

Pedreiro h                   3,50                 11,84                41,44 
Servente h                 13,00                   8,39              109,07 
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Areia média lavada m³                   0,12                 54,27                      6,51 
Brita 2 m³                   0,20                 48,00                      9,60 
Cimento CP-32 kg                 40,00                   0,44                    17,60 
Fossa séptica pré-moldada Ø 1,20 m, altura 2,5 m para 5 contribuintes ud                   1,00               470,33                  470,33 

TCPO 32.001.000.011 9.4.3 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 2,5 m. Inclusive escavação e reaterro UD                   1,00                  898,18              139,63           1.037,81                898,18                139,63                   1.037,81                 262,67                   1.300,48 
Pedreiro h                   2,32                 11,84                27,47 
Poceiro h                   2,50                 11,84                29,60 
Servente h                   9,84                   8,39                82,56 
Anel de concreto para poço Ø 2,5 m altura 0,5 m ud                   2,00               449,09                  898,18 

9.5 DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR

TCPO 13002000572 9.5.1 Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm  . Embutido na parede e 
chegando na caixa pluvial existente. (gabinetes)

UD                   2,00                    29,91                62,79                92,70                  59,82                125,58                      185,40                   46,92                      232,32 

Ajudante de encanador h                   3,00                   9,09                27,27 
Encanador h                   3,00                 11,84                35,52 
Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" ud                   1,00                   7,96                      7,96 
Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" ud                   3,00                   1,58                      4,74 
Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" ud                   1,00                   2,01                      2,01 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm ud                   8,00                   1,90                    15,20 

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS              3.173,99 

10.1 LOUÇAS 

TCPO PINI 26.001.000003. 10.1.1 Bacia de louça branca com caixa acoplada  - Referência: linha Ravena DECA ou similar 
linha ECO (botão duplo acionamento) 

ud                   2,00                  340,13                62,79              402,92                680,26                125,58                      805,84                 203,96                   1.009,80 

Ajudante de encanador h                   3,00                   9,09                27,27 
Encanador h                   3,00                 11,84                35,52 

cotação Bacia de louça com caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar ud                   1,00               247,90                  247,90 
Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série norm al (diâmetro da seção: 75,00 mm) ud                   1,00                   4,58                      4,58 

Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") ud                   2,00                   2,20                      4,40 
cotação Assento sanitário MDF branco ud                   1,00                 79,90                    79,90 

Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 
1/2 ")

ud                   1,00                   2,40                      2,40 

Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples 
(comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 
5,5 mm)

ud                   2,00                   0,34                      0,68 

Massa para vidro comum kg                   0,10                   2,00                      0,20 
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) ud                   0,56                   0,13                      0,07 

TCPO PINI 26.010.00015. 10.1.2 Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - 
instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e 
parafusos cromados para fixação 

ud                   2,00                  228,82                69,07              297,89                457,64                138,14                      595,78                 150,79                      746,57 

Ajudante de encanador h                   3,30                   9,09                30,00 
Encanador h                   3,30                 11,84                39,07 
Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da 
seção: 1/2 ")

ud                   1,00                 19,53                    19,53 

cotação Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar ud                   1,00                 43,80                    43,80 
Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de 
acabamento: CROMADO )

ud                   1,00                 67,29                    67,29 

cotação Lavatório de louça para coluna - padrao popular ud                   1,00                 74,88                    74,88 
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de 
acabamento: cromado)

ud                   1,00                 15,69                    15,69 

Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") ud                   2,00                   2,20                      4,40 
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Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 
1/2 ")

ud                   1,00                   2,40                      2,40 

Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples 
(comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 
5,5 mm)

ud                   2,00                   0,34                      0,68 

Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) ud                   1,12                   0,13                      0,15 

10.2 METAIS
composição 

própria
10.2.1 Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, 

que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a 
cada bacia sanitária nova

ud                   2,00                    77,76                  5,92                83,68                155,52                  11,84                      167,36                   42,36                      209,72 

Pedreiro h                   0,50                 11,84                  5,92 
cotação Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, 

que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a 
cada bacia sanitária nova

m                   1,00                 77,76                    77,76 

composição 
própria

10.2.2. Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma 
por sanitário

ud                   2,00                          -                    8,39                  8,39                        -                    16,78                        16,78                     4,25                        21,03 

Servente h                   1,00                   8,39                  8,39 

composição 
própria

10.2.3 Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo 
TRT-só instalação) - uma por santário 

ud                   2,00                          -                    8,39                  8,39                        -                    16,78                        16,78                     4,25                        21,03 

Servente h                   1,00                   8,39                  8,39 

composição 
própria

10.2.4 Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 
ou similar - instalados nos sanitários 

ud                   2,00                    41,95                  8,39                50,34                  83,90                  16,78                      100,68                   25,48                      126,16 

servente h                   1,00                   8,39                  8,39 
cotação Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 

ou similar - instalados nos sanitários 
pç                   1,00                 41,95                    41,95 

SINAPI 74125/002 10.2.5 Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) 
botões cromados nas bordas.  (0,60x1,00)  - instalado junto a cada lavatório novo.

m²                   1,20                  248,89                37,67              286,56                298,67                  45,20                      343,87                   87,03                      430,90 

TCPO PINI 26020000020 10.2.6 Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: 
Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - 
fechamaneto automático ou similar

ud                   2,00                  213,61                29,30              242,91                427,22                  58,60                      485,82                 122,96                      608,78 

Ajudante de encanador h                   1,40                   9,09                12,73 
Encanador h                   1,40                 11,84                16,58 
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) ud                   0,94                   0,13                      0,12 

cotação Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: 
Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - 
fechamaneto automático ou similar

ud                   1,00               213,49                  213,49 

11 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO            14.641,64 

11.1 REDES 
TCPO PINI 17010.8.1.10 11.1.1 CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - 

instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás.
ud                   2,00               1.056,84              418,60           1.475,44             2.113,68                837,20                   2.950,88                 746,87                   3.697,75 

DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split 
"Underceiling", 12.000 Btu/h

nd                   0,30            2.372,78                  711,83 

Ajudante h                   8,70                   9,09                79,08 
Encanador h                   8,70                 11,84              103,01 
Ajudante h                   3,30                   9,09                30,00 
Eletricista h                   3,30                 11,84                39,07 
Montador h                   8,00                 11,84                94,72 
Ajudante h                   8,00                   9,09                72,72 
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13.006.000002.
Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - 
classe e (diâmetro nominal: 22 mm)

m                   5,00                 18,97                    94,85 

13.007.000020.
Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - 
classe e (diâmetro nominal: 42 mm)

m                   5,00                 46,36                  231,80 

13.001.000.025 Pasta para soldar cobre e bronze kg                   0,02                 36,03                      0,76 

13.001.000.025 Estanho para solda 50x50 kg                   0,17                 33,82                      5,75 
16.006.000.108 Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 

750,00 V)
m                 15,00                   0,79                    11,85 

TCPO PINI 28.002.000004. 11.1.2. Suporte metálico em aço galvanizado para sustentação de equipamento perfil 2xC 
50x25x2,65 e piso em chapa .

ud                   3,00                    40,77                  8,39                49,16                122,31                  25,17                      147,48                   37,33                      184,81 

Servente h                   1,00 8,39                  8,39 
Suporte metálico em aço galvanizado para sustentação de equipamento. ud                   1,00 40,77                    40,77 

11.2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
11.2.1 Instalação de equipamentos -12 BTUs e 30 BTUs.(gab e audiência 2ª VT) ud                   3,00                          -                  47,36                47,36                        -                  142,08                      142,08                   35,96                      178,04 

Montador h                   2,00                 11,84                23,68 
Ajudante h                   2,00                 11,84                23,68 

11.3 EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
cotação 11.3.1 CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  referência: 

FUJITSU ou similar  - quente/frio 
ud                   2,00                          -             2.009,89           2.009,89                        -                4.019,78                   4.019,78                 563,57                   4.583,35 

CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  referência: 
FUJITSU ou similar  - quente/frio 

ud                   1,00            2.009,89           2.009,89 

11.3.2 CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  referência: 
FUJITSU ou similar  - quente/frio 

ud                   1,00                          -             5.260,21           5.260,21                        -                5.260,21                   5.260,21                 737,48                   5.997,69 

CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  referência: 
FUJITSU ou similar  - quente/frio 

ud                   1,00            5.260,21           5.260,21 

12 PINTURAS              6.668,14 

12.1 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
SINAPI 73954/002 12.1.1 Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos. M²               102,90                      3,95                  5,23                  9,18                406,46                538,17                      944,63                 239,09                   1.183,72 

12.2 PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI 73955/1 12.2.1 Emassamento com massa PVA M²               276,01                      2,47                  2,62                  5,09                681,74                723,15                   1.404,89                 355,58                   1.760,47 

SINAPI 73954/002 12.2.2 Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos. M²               276,01                      3,95                  5,23                  9,18             1.090,24              1.443,53                   2.533,77                 641,30                   3.175,07 

12.3 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI 73739/1 12.3.1 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos. M²                 38,64                      4,93                  6,41                11,34                190,34                247,68                      438,02                 110,86                      548,88 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 929,60 

cotação 13.1 Jardim vertical UD                   4,00                  178,00                  7,46              185,46                712,00                  29,84                      741,84                 187,76                      929,60 

Painel de madeira para apoio de vasos (90 x 74,5 cm) ud              2,00            89,00             178,00 

Vasos e plantas ud              6,00              5,00               30,00 

Ajudante de carpinteiro h                   0,30                   9,09                  2,73 

Carpinteiro h                   0,40                 11,84                  4,74 

14 LIMPEZA DA OBRA                 227,06 

SINAPI 9537 14.1 Limpeza final da obra M²               120,00                      0,34                  1,17                  1,51                  40,80                140,40                      181,20                   45,86                      227,06 

BDI DIFERENCIADO

BDI DIFERENCIADO
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