

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR
 ÁREA TERRENO (m²):
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS			17.398,99
SINAPI	94295	1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	17.398,99
		2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			4.421,91
SINAPI	74209/001	2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em caivete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	776,69
SINAPI	74220/1 substituída esp. Chapa	2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	57,20	3.645,22
		3	TRT 147 - PPCI			22.504,43
		3.1	DEMOLIÇÕES			2.474,18
SINAPI	97640	3.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00	22,78
SINAPI	88037	3.1.2	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	238,71
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		3.1.3	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	736,17
SINAPI	97063	3.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	154,00	1.476,52
		3.2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS			222,81
SINAPI	96114 (Composição própria - somente montagem)	3.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Montagem)	M2	15,00	222,81
		3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES			3.769,16
			HIDRANTE H11			
SINAPI	92642	3.3.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	163,33
SINAPI	92390	3.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	597,52
SINAPI	92342	3.3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	1.594,36
SINAPI	96765 (composição - 02 mangueiras de 15	3.3.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -	UN	1,00	1.413,95
		3.4	PINTURAS			61,57
			<i>PINTURA EM TUBULAÇÃO APARENTE</i>			
SINAPI	100746	3.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,00	61,57
		3.5	COMUNICAÇÃO VISUAL			2.340,45
COTAÇÃO		3.5.1	PLACA E7 (150 X 200 mm) - FORNECIMENTO 17 PLACAS	M2	0,51	240,29
COTAÇÃO		3.5.2	PLACA E5 (200 X 200 mm) - FORNECIMENTO 31 PLACAS	M2	1,24	579,30

1ª MEDIÇÃO			RESUMO			
17/09/2021			17/09/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	8.699,50	8.699,50	50,00%	50,00%		8.699,50
1,00	8.699,50	8.699,50	50,00%	50,00%	1,00	8.699,50
	2.688,52	2.688,52	60,80%	60,80%		1.733,39
2,00	776,69	776,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00
30,00	1.911,83	1.911,83	52,45%	52,45%	27,20	1.733,39
	17.058,69	17.058,69	75,80%	75,80%		5.445,74
	1.956,44	1.956,44	79,07%	79,07%		
15,00	22,78	22,78	100,00%	100,00%	0,00	0,00
5,28	238,71	238,71	100,00%	100,00%	0,00	0,00
2,00	736,17	736,17	100,00%	100,00%	0,00	0,00
100,00	958,78	958,78	64,94%	64,94%	54,00	517,74
	103,98	103,98	46,67%	46,67%		
7,00	103,98	103,98	46,67%	46,67%	8,00	118,83
	3.769,16	3.769,16	100,00%	100,00%		
1,00	163,33	163,33	100,00%	100,00%	0,00	0,00
5,00	597,52	597,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00
15,00	1.594,36	1.594,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00
1,00	1.413,95	1.413,95	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	61,57	61,57	100,00%	100,00%		
3,00	61,57	61,57	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51	240,29
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24	579,30

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR
 ÁREA TERRENO (m²):
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
COTAÇÃO		3.5.3	PLACA E17 (1300 X 1300 mm) - FORNECIMENTO 02 PLACAS	M2	3,38	250,86
COTAÇÃO		3.5.4	PLACA S12 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 06 PLACAS	M2	0,27	128,41
COTAÇÃO		3.5.5	PLACA S2 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 21 PLACAS	M2	0,95	422,13
COTAÇÃO		3.5.6	PLACA S3 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 11 PLACAS	M2	0,50	199,11
COTAÇÃO		3.5.7	PLACA S8 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	281,70
COTAÇÃO		3.5.8	PLACA S17 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	238,65
		3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			13.636,27
			LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA			
(COMP)		3.6.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro modular) - inclui retirada das luminárias de emergência existentes	pç	222,00	12.584,75
			ILUMINAÇÃO TERRAÇO			
(COMP)		3.6.2	Luminária externa tipo tartaruga com lâmpada LED 10 W	pç	3,00	175,61
(COMP)		3.6.3	interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	pç	1,00	17,38
(COMP)		3.6.4	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	80,00	539,38
(COMP)		3.6.5	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1")	m	10,00	197,07
(COMP)		3.6.6	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, DIN, curva C	m	1,00	14,42
(COMP)		3.7.7	Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1"	pç	4,00	107,66
		4	TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL			27.596,36
SINAPI	97628	4.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	5,28	1.269,01
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	4.2	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m2	58,00	851,07
TCPO	10.104.000105.SER	4.3	Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm	m²	58,00	1.245,82
SINAPI	98546	4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	58,00	4.910,00
SINAPI	92580	4.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	33,00	1.502,80
SINAPI	94216	4.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		33,00	7.133,14
			PINTURA EM PAREDES			
SINAPI	88497	4.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	82,60	1.211,17
SINAPI	88489	4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	82,60	1.103,30
			PINTURA EM PISOS			
SINAPI	74245	4.9	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	140,00	2.232,70

1ª MEDIÇÃO			RESUMO			
17/09/2021			17/09/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38	250,86
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27	128,41
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95	422,13
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50	199,11
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63	281,70
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63	238,65
	11.167,55	11.167,55	81,90%	81,90%		
197,00	11.167,55	11.167,55	88,74%	88,74%	25,00	1.417,20
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	175,61
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	17,38
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	80,00	539,38
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00	197,07
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	14,42
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00	107,66
	18.230,52	18.230,52	66,06%	66,06%		9.365,84
5,28	1.269,01	1.269,01	100,00%	100,00%	0,00	0,00
58,00	851,07	851,07	100,00%	100,00%	0,00	0,00
58,00	1.245,82	1.245,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00
58,00	4.910,00	4.910,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00
33,00	1.502,80	1.502,80	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33,00	7.133,14
82,60	1.211,17	1.211,17	100,00%	100,00%	0,00	0,00
82,60	1.103,30	1.103,30	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140,00	2.232,70

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR
 ÁREA TERRENO (m²):
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
SINAPI	91791 (Composição)	4.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,00	3.440,55
SINAPI	94228	4.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	1.699,13
SINAPI	94231	4.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	997,66
		5	TRT 147 - ACESSIBILIDADE			12.717,31
SINAPI	88037	5.1	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	238,71
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.2	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	736,17
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	97663	5.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS	UD	6,00	63,20
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	97663	5.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UD	7,00	9,22
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.5	PISO TÁTIL ALERTA INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	3,00	1.903,90
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	5,00	2.810,78
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.7	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	M2	3,00	292,09
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	95472	5.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	5.385,99
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	100849	5.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	M2	6,00	190,10
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.10	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CMC (NO LAVATÓRIO PNE)	M2	1,00	485,79
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	99635 adaptada	5.11	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLA ACIONAMENTO (PNE)	M2	1,00	278,10
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	41595	5.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -	M	14,00	173,77

1ª MEDIÇÃO			RESUMO			
17/09/2021			17/09/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
22,00	3.440,55	3.440,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00
22,00	1.699,13	1.699,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00
22,00	997,66	997,66	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	6.246,08	6.246,08	49,11%	49,11%		6.471,23
5,28	238,71	238,71	100,00%	100,00%	0,00	0,00
1,00	368,08	368,08	50,00%	50,00%	1,00	368,08
6,00	63,20	63,20	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00	9,22
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	1.903,90
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,00	2.810,78
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,00	292,09
6,00	5.385,99	5.385,99	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6,00	190,10	190,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	485,79
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	278,10
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14,00	173,77

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR
 ÁREA TERRENO (m²):
 ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	41595	5.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)	M	6,40	149,50
		6	LIMPEZA FINAL			361,00
SINAPI	99803	6.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUE INTERVENÇÕES	M	200,00	361,00
TOTAL						85.000,00

1ª MEDIÇÃO			RESUMO			
17/09/2021			17/09/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,40	149,50
	198,55	198,55	55,00%	55,00%		162,45
110,00	198,55	198,55	55,00%	55,00%	90,00	162,45
	53.121,86	53.121,86	62,50%	62,50%		31.878,15

VALOR MATERIAL COM BDI=	44,28%	23.520,17
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	55,72%	29.601,69
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	53.121,86