

**ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL MARINGÁ**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO**  
**RESUMO**  
**LOTE 03 - SETORIAL MARINGÁ**

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LON  
 LOCAL: UNIDADES SETORIAL MAR - CIANORTE/PR

DATA ORÇAMENTO: jan/21  
 BDI= 23,95%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
01	CIANORTE	1	ADMINISTRAÇÃO	1.333,45	13,46%	TRAVESSA ITORORÓ,188 - CEP 87200153 - CIANORTE/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	453,27	4,58%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	1.814,67	18,32%	
		5	PISO INTERNOS	1.371,53	13,84%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.621,18	16,36%	
		8	PINTURAS EXTERNA	0,00	0,00%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.271,14	33,02%	
		10	LIMPEZA FINAL	41,40	0,42%	
TOTAL CIANORTE				9.906,64	100,00%	
02	IVAIPORÃ	1	ADMINISTRAÇÃO	1.523,95	13,50%	AVENIDA BRASIL,345 - CEP 86870000 - IVAIPORÃ/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	384,31	3,40%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	2.420,21	21,44%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	4.286,56	37,98%	
		8	PINTURAS EXTERNA	0,00	0,00%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE	2.610,35	23,13%	
		10	LIMPEZA FINAL	62,10	0,55%	
TOTAL IVAIPORÃ				11.287,47	100,00%	
03	FÓRUM MARINGÁ	1	ADMINISTRAÇÃO	4.286,10	13,13%	AVENIDA GASTÃO VIDIGAL,823 - CEP 87050440 - MARINGÁ/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	531,83	1,63%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	2.107,03	6,45%	
		5	PISO INTERNOS	1.358,17	4,16%	
		6	ESQUADRIAS	10.626,19	32,55%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	4.882,77	14,96%	
		8	PINTURAS EXTERNA	887,33	2,72%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.864,03	24,09%	
		10	LIMPEZA FINAL	103,50	0,32%	
TOTAL MARINGÁ				32.646,95	100,00%	
04	NOVA ESPERANÇA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.333,45	13,29%	PRAÇA PREFEITO PEDRO ZANUSO,236 - CEP 87600000 - NOVA ESPERANÇA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	662,21	6,60%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	172,65	1,72%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	3.508,36	34,98%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	80,82	0,81%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.621,18	16,16%	
		8	PINTURAS EXTERNA	0,00	0,00%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.610,35	26,02%	
		10	LIMPEZA FINAL	41,40	0,41%	
TOTAL NOVA ESPERANÇA				10.030,42	100,00%	
05	IVAÍ	1	ADMINISTRAÇÃO	1.428,70	13,61%	
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	599,89	5,71%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	2.822,82	26,89%	
		5	PISO INTERNOS	1.841,87	17,55%	

05	PARANÁ	6	ESQUADRIAS	80,82	0,77%	RUA ANTONIO VENDRAMIN,2150 - CEP 87705300 - PARANAÍ/PR
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.071,64	10,21%	
		8	PINTURAS EXTERNA	0,00	0,00%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.610,35	24,87%	
		10	LIMPEZA FINAL	41,40	0,39%	
TOTAL PARANAÍ			10.497,48			
06	UMUARAMA	1	ADMINISTRAÇÃO	2.857,40	13,27%	AVENIDA RIO BRANCO,3700 - CEP 87501130 - UMUARAMA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	476,22	2,21%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	43,16	0,20%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	151,22	0,70%	
		5	PISO INTERNOS	2.120,14	9,85%	
		6	ESQUADRIAS	8.840,22	41,06%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	3.407,28	15,82%	
		8	PINTURAS EXTERNA	281,46	1,31%	
		9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.271,14	15,19%	
		10	LIMPEZA FINAL	82,80	0,38%	
TOTAL UMUARAMA			21.531,03	100,00%		
<b>TOTAL</b>			<b>95.900,00</b>	<b>100,00%</b>		

PRAZO PARA EXECUÇÃO - 8 SEMANAS - 60 DIAS