

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
01	FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA	1	ADMINISTRAÇÃO	2.331,01	9,18%	RUA ALFREDO CHARVET,862 - CEP 83703278 - ARAUCÁRIA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	823,07	3,24%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	78,24	0,31%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	3.032,13	11,94%	
		5	PISO INTERNOS	5.262,40	20,72%	
		6	ESQUADRIAS	10.306,80	40,58%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	498,00	1,96%	
		8	PINTURAS	727,23	2,86%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.244,80	8,84%	
		11	LIMPEZA FINAL	94,31	0,37%	
				25.398,01		
02	VARA DO TRABALHO DE CASTRO	1	ADMINISTRAÇÃO	777,00	9,10%	RUA MARIA PERPÉTUO DA CRUZ,11 - CEP 84035780 - CASTRO/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	503,20	5,90%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	505,36	5,92%	
		5	PISO INTERNOS	2.071,28	24,27%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.469,09	17,21%	
		8	PINTURAS	327,52	3,84%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.843,72	33,32%	
		11	LIMPEZA FINAL	37,72	0,44%	
				8.534,90		
03	FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO	1	ADMINISTRAÇÃO	777,00	8,76%	RUA JOSÉ CAVASSIN,125 - CEP 83414120 - COLOMBO/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	640,47	7,22%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	1.877,03	21,17%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	146,50	1,65%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	2.569,44	28,98%	
		8	PINTURAS	554,57	6,25%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.244,80	25,32%	
		11	LIMPEZA FINAL	56,58	0,64%	
				8.866,41		
04	FORUM TRABALHISTA CURITIBA -400	1	ADMINISTRAÇÃO	3.539,69	9,11%	AVENIDA VICENTE MACHADO,400 - CEP 80420010 - CURITIBA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	603,77	1,55%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	2.315,46	5,96%	
		6	ESQUADRIAS	549,39	1,41%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	14.534,89	37,41%	
		8	PINTURAS	0,00	0,00%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	17.218,91	44,31%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00%	
		11	LIMPEZA FINAL	94,31	0,24%	
				38.856,42		
05	CAJURU	1	ADMINISTRAÇÃO	863,34	9,30%	RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA,555 - CEP 82900110 - CURITIBA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	464,93	5,01%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	293,01	3,15%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	4.230,09	45,55%	
		8	PINTURAS	554,57	5,97%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.843,72	30,62%	
		11	LIMPEZA FINAL	37,72	0,41%	
				9.287,38		

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
06	IRATI	1	ADMINISTRAÇÃO	1.036,01	9,33%	RUA LINO ESCULÁPIO,1260 - CEP 84500000 - IRATI/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.584,84	14,28%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	39,12	0,35%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	1.588,26	14,31%	
		5	PISO INTERNOS	1.267,19	11,42%	
		6	ESQUADRIAS	73,25	0,66%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	2.352,21	21,19%	
		8	PINTURAS	277,29	2,50%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.843,72	25,62%	
		11	LIMPEZA FINAL	37,72	0,34%	
				11.099,62		
07	PARANAGUÁ	1	ADMINISTRAÇÃO	690,67	9,61%	RUA MANOEL PEREIRA,2230 - Alvorada - CEP 83206322 - PARAANGUÁ/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	688,83	9,59%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	2.671,17	37,17%	
		5	PISO INTERNOS	502,63	6,99%	
		6	ESQUADRIAS	73,25	1,02%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	0,00	0,00%	
		8	PINTURAS	277,29	3,86%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.244,80	31,24%	
		11	LIMPEZA FINAL	37,72	0,52%	
				7.186,36		
08	PINHAIS	1	ADMINISTRAÇÃO	1.036,01	9,45%	RUA DAS NAÇÕES UNIDAS,1101 - CEP 83035310 - PINHAIS/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	735,35	6,71%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	3.176,52	28,98%	
		5	PISO INTERNOS	730,95	6,67%	
		6	ESQUADRIAS	73,25	0,67%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	2.352,21	21,46%	
		8	PINTURAS	554,57	5,06%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.244,80	20,48%	
		11	LIMPEZA FINAL	56,58	0,52%	
				10.960,25		
09	PONTA GROSSA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.813,01	9,26%	RUA MARIA PERPÉTUO DA CRUZ,11 - CEP 84035780 - PONTA GROSSA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	616,13	3,15%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	13.595,28	69,43%	
		8	PINTURAS	0,00	0,00%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.442,64	17,58%	
		11	LIMPEZA FINAL	113,17	0,58%	
				19.580,23		
10	SÉ DOS PINHAIS	1	ADMINISTRAÇÃO	345,34	3,45%	RUA DAS NAÇÕES UNIDAS,1101 - CEP 83035310 - SÃO JOSÉ DOS
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	442,94	4,43%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	0,00	0,00%	
		8	PINTURAS	0,00	0,00%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	6.314,74	63,13%	

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
	SÃO JO	10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.843,72	28,43%	PINHAIS/PR
		11	LIMPEZA FINAL	56,58	0,57%	
				10.003,32		
11	TELEMACO BORBA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.381,34	9,61%	RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO,344 - CEP 84261320 - TELEMACO BORBA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	514,30	3,58%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	261,70	1,82%	
		5	PISO INTERNOS	1.145,36	7,97%	
		6	ESQUADRIAS	6.241,39	43,42%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.469,09	10,22%	
		8	PINTURAS	462,61	3,22%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.843,72	19,78%	
		11	LIMPEZA FINAL	56,58	0,39%	
			14.376,11			
12	UNIÃO DA VITÓRIA	1	ADMINISTRAÇÃO	690,67	9,88%	RUA CORONEL JOÃO GUALBERTO,330 - CEP 84600000 - UNIÃO DA VITÓRIA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	531,85	7,61%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	39,12	0,56%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	270,73	3,87%	
		5	PISO INTERNOS	1.157,73	16,56%	
		6	ESQUADRIAS	146,50	2,10%	
		7	BANHEIRO ADAPTADO	1.815,29	25,97%	
		8	PINTURAS	0,00	0,00%	
		9	ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA	0,00	0,00%	
		10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.244,80	32,11%	
		11	LIMPEZA FINAL	94,31	1,35%	
			6.991,00			
TOTAL				171.140,00	100,00%	

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 90 DIAS