

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

| ITEM | UNIDADE | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % | ENDEREÇO |
|------|---------------------------------|------|---|------------|--------|--|
| 01 | FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 2.608,86 | 9,18% | RUA ALFREDO CHARVET,862 - CEP 83703278 - ARAUCÁRIA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 921,18 | 3,24% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 87,57 | 0,31% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 3.393,55 | 11,94% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 5.889,65 | 20,72% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 11.535,31 | 40,58% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 557,36 | 1,96% | |
| | | 8 | PINTURAS | 813,92 | 2,86% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.512,37 | 8,84% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 105,55 | 0,37% | |
| | | | | 28.425,31 | | |
| 02 | VARA DO TRABALHO DE CASTRO | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 869,62 | 9,10% | RUA MARIA PERPÉTUO DA CRUZ,11 - CEP 84035780 - CASTRO/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 563,18 | 5,90% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 565,59 | 5,92% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 2.318,17 | 24,27% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 1.644,20 | 17,21% | |
| | | 8 | PINTURAS | 366,56 | 3,84% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.182,68 | 33,32% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 42,22 | 0,44% | |
| | | | | 9.552,21 | | |
| 03 | FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 869,62 | 8,76% | RUA JOSÉ CAVASSIN,125 - CEP 83414120 - COLOMBO/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 716,81 | 7,22% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 2.100,77 | 21,17% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 163,97 | 1,65% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 2.875,70 | 28,98% | |
| | | 8 | PINTURAS | 620,67 | 6,25% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.512,37 | 25,32% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 63,33 | 0,64% | |
| | | | | 9.923,23 | | |
| 04 | FORUM TRABALHISTA CURITIBA -400 | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 3.961,60 | 9,11% | AVENIDA VICENTE MACHADO,400 - CEP 80420010 - CURITIBA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 675,73 | 1,55% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 2.591,45 | 5,96% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 614,87 | 1,41% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 16.267,36 | 37,41% | |
| | | 8 | PINTURAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 19.271,31 | 44,31% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 105,55 | 0,24% | |
| | | | | 43.487,88 | | |
| 05 | CAJURU | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 966,24 | 9,30% | RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA,555 - CEP 82900110 - CURITIBA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 520,34 | 5,01% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 327,93 | 3,15% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 4.734,29 | 45,55% | |
| | | 8 | PINTURAS | 620,67 | 5,97% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.182,68 | 30,62% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 42,22 | 0,41% | |
| | | | | 10.394,38 | | |

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

| ITEM | UNIDADE | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % | ENDEREÇO |
|------|----------------|------|---|------------|--------|--|
| 06 | IRATI | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.159,49 | 9,33% | RUA LINO ESCULÁPIO,1260 - CEP 84500000 - IRATI/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 1.773,75 | 14,28% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 43,79 | 0,35% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 1.777,57 | 14,31% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 1.418,23 | 11,42% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 81,98 | 0,66% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 2.632,58 | 21,19% | |
| | | 8 | PINTURAS | 310,34 | 2,50% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.182,68 | 25,62% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 42,22 | 0,34% | |
| | | | | 12.422,63 | | |
| 07 | PARANAGUÁ | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 772,99 | 9,61% | RUA MANOEL PEREIRA,2230 - Alvorada - CEP 83206322 - PARAANGUÁ/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 770,93 | 9,59% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 2.989,55 | 37,17% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 562,54 | 6,99% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 81,98 | 1,02% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 0,00 | 0,00% | |
| | | 8 | PINTURAS | 310,34 | 3,86% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.512,37 | 31,24% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 42,22 | 0,52% | |
| | | | | 8.042,93 | | |
| 08 | PINHAIS | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.159,49 | 9,45% | RUA DAS NAÇÕES UNIDAS,1101 - CEP 83035310 - PINHAIS/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 823,00 | 6,71% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 3.555,14 | 28,98% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 818,07 | 6,67% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 81,98 | 0,67% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 2.632,58 | 21,46% | |
| | | 8 | PINTURAS | 620,67 | 5,06% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.512,37 | 20,48% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 63,33 | 0,52% | |
| | | | | 12.266,65 | | |
| 09 | PONTA GROSSA | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 2.029,11 | 9,26% | RUA MARIA PERPÉTUO DA CRUZ,11 - CEP 84035780 - PONTA GROSSA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 689,56 | 3,15% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 15.215,76 | 69,43% | |
| | | 8 | PINTURAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.852,98 | 17,58% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 126,66 | 0,58% | |
| | | | | 21.914,08 | | |
| 10 | SÉ DOS PINHAIS | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 386,50 | 3,45% | RUA DAS NAÇÕES UNIDAS,1101 - CEP 83035310 - SÃO JOSÉ DOS |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 495,73 | 4,43% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 0,00 | 0,00% | |
| | | 8 | PINTURAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 7.067,42 | 63,13% | |

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL CURITIBA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO
LOTE 01 - SETORIAL CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL CURITIBA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL CURITIBA

BDI= 24,17%

| ITEM | UNIDADE | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR(R\$) | % | ENDEREÇO |
|--------------|------------------|------|---|-------------------|----------------|--|
| | SÃO JO | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.182,68 | 28,43% | PINHAIS/PR |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 63,33 | 0,57% | |
| | | | | | 11.195,66 | |
| 11 | TELEMACO BORBA | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.545,99 | 9,61% | RUA GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO,344 - CEP 84261320 - TELEMACO BORBA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 575,60 | 3,58% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 292,90 | 1,82% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 1.281,88 | 7,97% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 6.985,33 | 43,42% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 1.644,20 | 10,22% | |
| | | 8 | PINTURAS | 517,75 | 3,22% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.182,68 | 19,78% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 63,33 | 0,39% | |
| | | | | 16.089,65 | | |
| 12 | UNIÃO DA VITÓRIA | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 772,99 | 9,88% | RUA CORONEL JOÃO GUALBERTO,330 - CEP 84600000 - UNIÃO DA VITÓRIA/PR |
| | | 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 595,24 | 7,61% | |
| | | 3 | RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 43,79 | 0,56% | |
| | | 4 | CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS | 303,00 | 3,87% | |
| | | 5 | PISO INTERNOS | 1.295,73 | 16,56% | |
| | | 6 | ESQUADRIAS | 163,97 | 2,10% | |
| | | 7 | BANHEIRO ADAPTADO | 2.032,26 | 25,97% | |
| | | 8 | PINTURAS | 0,00 | 0,00% | |
| | | 9 | ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA | 0,00 | 0,00% | |
| | | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.512,37 | 32,11% | |
| | | 11 | LIMPEZA FINAL | 105,55 | 1,35% | |
| | | | | 7.824,89 | | |
| TOTAL | | | | 191.539,50 | 100,00% | |

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 90 DIAS