

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL LONDRINA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
RESUMO
LOTE 4 - SETORIAL LONDRINA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LONDRINA
 LOCAL: UNIDADES SETORIAL LONDRINA

DATA ORÇAMENTO: jan/21
 BDI= 23,88%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
01	ARAPONGAS	1	ADMINISTRAÇÃO	2.699,12	13,26%	RUA HARPIA,405 - CEP 86701260 - ARAPONGAS/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	522,80	2,57%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	1.390,50	6,83%	
		5	PISO INTERNOS	1.462,49	7,18%	
		6	ESQUADRIAS	9.623,98	47,28%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	1.084,29	5,33%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	335,23	1,65%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.175,20	15,60%	
		12	LIMPEZA FINAL	63,18	0,31%	
TOTAL ARAPONGAS				20.356,78	100,00%	
02	BANDEIRANTES	1	ADMINISTRAÇÃO	481,99	13,86%	RUA EUNÍCIO SILVA NOVAES,7111 - CEP 86360000 - BANDEIRANTES/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	388,26	11,16%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	43,68	1,26%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	443,35	12,74%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	1.605,99	46,17%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	36,97	1,06%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	415,34	11,94%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00%	
		12	LIMPEZA FINAL	63,18	1,82%	
TOTAL BANDEIRANTES				3.478,75	100,00%	
03	CAMBÉ	1	ADMINISTRAÇÃO	2.024,34	13,29%	AVENIDA DA ESPERANÇA,360 - CEP 86191010 - CAMBÉ/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	727,54	4,78%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	3.828,92	25,14%	
		5	PISO INTERNOS	2.585,36	16,97%	
		6	ESQUADRIAS	163,58	1,07%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	2.957,25	19,41%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	376,58	2,47%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.506,47	16,45%	
		12	LIMPEZA FINAL	63,18	0,41%	
TOTAL CAMBÉ				15.233,22	100,00%	
04	AREZINHO	1	ADMINISTRAÇÃO	481,99	14,46%	RUA DOM FERNANDO TADEI,1636 - CEP 86400000 - JACAREZINHO/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	345,91	10,37%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	0,00	0,00%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	0,00	0,00%	

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL LONDRINA
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
RESUMO
LOTE 4 - SETORIAL LONDRINA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LONDRINA
 LOCAL: UNIDADES SETORIAL LONDRINA

DATA ORÇAMENTO: jan/21
BDI= 23,88%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
	JAC	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.506,47	75,17%	
		12	LIMPEZA FINAL	0,00	0,00%	
		TOTAL JACAREZINHO			3.334,36	
05	JAGUARIAÍVA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.735,15	13,37%	RUA TENENTE CORONEL JOAQUIM CARNEIRO,331 - CEP 84200000 - JAGUARIAÍVA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	404,25	3,11%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	483,65	3,73%	
		5	PISO INTERNOS	5.932,23	45,70%	
		6	ESQUADRIAS	0,00	0,00%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	1.478,63	11,39%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	376,58	2,90%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.506,47	19,31%	
12	LIMPEZA FINAL	63,18	0,49%			
TOTAL JAGUARIAÍVA			12.980,13	100,00%		
06	SANTO ANTONIO DA PLATINA	1	ADMINISTRAÇÃO	1.831,55	13,22%	RUA TREZE DE MAIO,167 - CEP 86430000- SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	646,44	4,66%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	3.264,66	23,56%	
		5	PISO INTERNOS	2.329,65	16,81%	
		6	ESQUADRIAS	163,58	1,18%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	2.676,88	19,32%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	376,58	2,72%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.506,47	18,09%	
12	LIMPEZA FINAL	63,18	0,46%			
TOTAL SANTO ANTONIO DA PLATINA			13.858,97	100,00%		
07	WENCESLAU BRAZ	1	ADMINISTRAÇÃO	481,99	14,82%	RUA EXPEDICIONÁRIOS,20 - CEP 86500000 - WENCESLAU BRAZ/PR
		2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	361,26	11,11%	
		3	RAMPA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	0,00	0,00%	
		4	CALÇADAS EXTERNAS - PASSEIOS	0,00	0,00%	
		5	PISO INTERNOS	0,00	0,00%	
		6	ESQUADRIAS	81,79	2,52%	
		7	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	
		8	REVESTIMENTOS	0,00	0,00%	
		9	BANHEIRO ADAPTADO	1.640,33	50,44%	
		10	PINTURAS EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	623,20	19,17%	
		11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00%	
12	LIMPEZA FINAL	63,18	1,94%			
TOTAL WENCESLAU			3.251,75	100,00%		

ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL LONDRINA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

RESUMO

LOTE 4 - SETORIAL LONDRINA

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE SETORIAL LONDRINA

DATA ORÇAMENTO: jan/21

LOCAL: UNIDADES SETORIAL LONDRINA

BDI= 23,88%

ITEM	UNIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	%	ENDEREÇO
TOTAL				72.493,95	100,00%	

PRAZO DE EXECUÇÃO - 10 SEMANAS - 75 DIAS