

## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ

### RESUMO

**OBRA:** VARA TRABALHISTA DE CAMBÉ

**ENDEREÇO:** RUA DA ESPERANÇA, 360. JARDIM ALVORADA

**LOCAL:** CAMBÉ - PR

**ÁREA(m²):** 539,01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	41.339,26	12,32%
2	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	183.738,49	54,76%
3	CLIMATIZAÇÃO	20.618,01	6,14%
4	PINTURA EXTERNA	52.551,58	15,66%
5	ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE	12.598,66	3,75%
6	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	8.221,36	2,45%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.468,81	4,91%
<b>TOTAL</b>		<b>335.536,17</b>	<b>100,00%</b>

10334,815  
36.747,70  
5154,5025  
13137,895  
3149,6657  
2055,3401  
4117,2015  
**74697,119 260.839,05**