

## Pregão Eletrônico

80012 .372022 .8130 .4760 .8454596592



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
9ª Região/PR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00037/2022

Às 14:00 horas do dia 19 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Presi 63/2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 281541, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00037/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / reforma predial

**Descrição Complementar:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 617.914,7500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 583.000,0000 .

### Histórico

**Item: 1 - Manutenção / reforma predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.215.502/0001-41	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 617.914,0000	R\$ 617.914,0000	19/07/2022 13:52:39
31.548.384/0001-05	VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 617.914,7000	R\$ 617.914,7000	19/07/2022 09:32:57
18.301.334/0001-60	LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 617.914,7500	R\$ 617.914,7500	18/07/2022 16:14:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

(cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.820.324/0001-08 D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 617.914,7500 R\$ 617.914,7500 18/07/2022 23:15:29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de revitalização das calçadas (internas e externas ao alinhamento predial), instalação de muro em vidro laminado, pintura das paredes dos halls de elevadores e escadas, troca de registros na rede de hidrantes, adequações no terraço da Secretaria Geral da Presidência (cobertura) e pintura de gabinete afetado pela infiltração das floreiras da cobertura, do Edifício Rio Branco (sede do TRT 9ª Região), situado na Alameda Carlos de Carvalho, 528, Curitiba – PR

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 617.914,7500	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:00:00:660
R\$ 617.914,7500	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:00:00:660
R\$ 617.914,7000	31.548.384/0001-05	19/07/2022 14:00:00:660
R\$ 617.914,0000	08.215.502/0001-41	19/07/2022 14:00:00:660
R\$ 614.000,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:14:25:800
R\$ 614.824,4300	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:14:28:223
R\$ 609.900,0000	08.215.502/0001-41	19/07/2022 14:14:44:860
R\$ 605.500,0000	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:16:07:933
R\$ 602.100,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:16:48:303
*		
* R\$ 599,0895	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:17:16:700
R\$ 600.000,0000	08.215.502/0001-41	19/07/2022 14:17:40:677
R\$ 597.000,0000	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:18:39:003
R\$ 590.000,0000	08.215.502/0001-41	19/07/2022 14:19:07:080
R\$ 594.000,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:19:12:333
R\$ 587.050,0000	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:19:48:800
R\$ 589.000,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:20:24:480
R\$ 584.000,0000	08.215.502/0001-41	19/07/2022 14:21:28:867
R\$ 586.000,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:21:38:840
R\$ 581.080,0000	18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:22:57:487
R\$ 583.000,0000	31.820.324/0001-08	19/07/2022 14:23:40:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	19/07/2022 14:05:01	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	19/07/2022 14:18:13	Lance excluído no valor de R\$ 599,0895.
Encerramento	19/07/2022 14:25:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	19/07/2022 14:25:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação	19/07/2022 14:31:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação	19/07/2022 14:53:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação	21/07/2022 11:05:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação	21/07/2022 11:20:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação	27/07/2022 16:12:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.
Encerramento do prazo -	28/07/2022 13:54:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60.

## Convocação anexo

Recusa de proposta	28/07/2022 16:11:47	Recusa da proposta. Fornecedor: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 581.080,0000. Motivo: Não atendimento aos requisitos de qualificação técnica do edital. Os atestados apresentados não foram considerados compatíveis com o objeto da licitação, ou não possuem a metragem mínima exigida no edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2022 16:18:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2022 21:57:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:03:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 583.000,0000.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 14:04:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	19/07/2022 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2022 14:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2022 14:05:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/07/2022 14:05:51	A comunicação com os licitantes, datas e horários de agendamento das próximas sessões e demais avisos do sistema Comprasnet serão encaminhados via CHAT, portanto todas as mensagens inseridas no sistema devem ser observadas.
Pregoeiro	19/07/2022 14:05:56	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção administrativa. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro	19/07/2022 14:05:59	No tópico "Sanções Administrativas" do Edital estão descritas as principais práticas que prejudicam o andamento da licitação e as respectivas punições. Solicito especial atenção para que não incorram nessas hipóteses sob pena de sanção.
Pregoeiro	19/07/2022 14:06:02	Cada licitante pode melhorar sua própria oferta, sem que necessariamente essa seja menor que a cadastrada para o item. O sistema registrara a oferta para ordenamento das propostas. Se houver desclassificações de licitantes, serão chamadas as seguintes na ordem final de classificação.
Sistema	19/07/2022 14:18:13	O lance no valor de R\$ 599,0895 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/07/2022 14:18:28	Prestem atenção ao digitar os lances para não haver equívocos.
Sistema	19/07/2022 14:25:41	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/07/2022 14:25:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/07/2022 14:26:24	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Prezado licitante, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
18.301.334/0001-60	19/07/2022 14:31:33	Boa tarde! sr estamos no limite
Pregoeiro	19/07/2022 14:31:44	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 4 horas, da proposta e planilha ajustadas ao valor do lance.
Sistema	19/07/2022 14:31:48	Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/07/2022 14:32:56	A sessão será retomada dia 21/7/2022 às 11 horas.
Sistema	19/07/2022 14:53:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/07/2022 15:14:27	A empresa Lithium solicitou, por e-mail, prorrogação do prazo para apresentação da planilha. O prazo será prorrogado até as 10 horas de amanhã, dia 20/7/2022.
Pregoeiro	21/07/2022 11:03:36	Bom dia
Pregoeiro	21/07/2022	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Por favor anexe a proposta comercial

	11:05:14	com o valor do lance.
Sistema	21/07/2022 11:05:18	Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/07/2022 11:08:51	Os documentos serão analisados, retorno agendado para amanhã às 11 horas.
Sistema	21/07/2022 11:20:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/07/2022 11:15:01	A sessão será retomada dia 26/7/2022 às 11 horas.
Pregoeiro	26/07/2022 11:04:00	A sessão será retomada às 16 horas.
Pregoeiro	26/07/2022 16:38:02	A sessão será retomada amanhã às 16 horas.
Pregoeiro	27/07/2022 16:06:38	Boa tarde
Pregoeiro	27/07/2022 16:08:04	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Em análise da documentação apresentada não foi possível comprovar atendimento aos itens 9.10.1 e 9.10.2 do Edital. Em relação ao profissional, solicito que seja indicado qual profissional será responsável pela obra dentre os responsáveis técnicos da empresa, e a apresentação do CREA atualizado deste.
18.301.334/0001-60	27/07/2022 16:09:02	Boa Tarde! Eng Robson Andrade
18.301.334/0001-60	27/07/2022 16:11:11	e o eng responsavel
Pregoeiro	27/07/2022 16:12:04	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Em relação aos atestados de capacidade técnica, o único com complexidade equivalente ao do ora licitado é de Santa Izabel do Pará, mas ele não tem a metragem exigida no edital. Nos termos do Acórdão TCU 1.211/2021 solicito a apresentação de atestado com complexidade equivalente ao objeto e a área solicitada no edital, até as 16 horas de amanhã.
Sistema	27/07/2022 16:12:10	Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
18.301.334/0001-60	27/07/2022 16:12:40	nos documentos enviados consta todos os seus documento cnd ate 31.07.2022 válida e contrato de prestação de serviços
Pregoeiro	27/07/2022 16:14:20	Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Certo, localizei o CREA do profissional. Fica a pendência sobre os atestados.
Pregoeiro	27/07/2022 16:14:39	A sessão será retomada amanhã às 16 horas.
Sistema	28/07/2022 13:54:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/07/2022 16:08:14	Boa tarde
Pregoeiro	28/07/2022 16:11:42	Desclassifico a empresa LITHIUM. Motivo: Não atendimento aos requisitos de qualificação técnica do edital. Os atestados apresentados não foram considerados compatíveis com o objeto da licitação, ou não possuem a metragem mínima exigida no edital.
Pregoeiro	28/07/2022 16:12:08	Para D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA - Prezado licitante, consulto sobre a possibilidade de redução do valor proposto.
Pregoeiro	28/07/2022 16:18:34	Para D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA - Solicito o envio, até as 11 horas de amanhã, dia 29/7/2022, da proposta e planilha ajustadas ao valor do lance. Favor enviar a planilha em excel.
Sistema	28/07/2022 16:18:37	Senhor fornecedor D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/07/2022 16:19:22	A sessão será retomada amanhã às 11h30.
Sistema	28/07/2022 21:57:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D. F. CRIPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.820.324/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2022 11:30:51	Os documentos foram recebidos e serão analisados, a sessão será retomada dia 2/8/2022 às 14 horas.
Pregoeiro	03/08/2022 09:39:41	Não foi possível a realização da sessão agendada para ontem devido a indisponibilidade do sistema. A sessão será retomada amanhã às 14 horas.
Pregoeiro	04/08/2022 14:03:03	Boa tarde
Pregoeiro	04/08/2022 14:03:55	Informo que os documentos da empresa DF CRIPA foram analisados e concluiu-se que atendem os requisitos do edital. Será feita habilitação da empresa e aberto prazo para registro de intenção de recurso. Obrigado a todos pela participação.
Sistema	04/08/2022 14:04:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/08/2022 14:04:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/08/2022 às 14:35:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	19/07/2022 13:42:56	
Abertura da sessão pública	19/07/2022 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/07/2022 14:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	19/07/2022 14:25:44	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/08/2022 14:04:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/08/2022 14:04:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/08/2022 às 14:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 04 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRO FURQUIM  
**Pregoeiro Oficial**

DIEGO RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

PAULO CELSO GERVA  
**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

