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CONDICOES GERAIS:

1. DOCUMENTACAO INCLUIDA NO CONTRATO

Este Caderno de Especificagdes servira para fixar as obrigagdes e direitos do
TRT 92 REGIAO, sempre adiante designada por Contratante, e da firma Construtora,
sempre adiante designada por Executante ou Contratada, passando a fazer parte
integrante do contrato.

Conjuntamente a este memorial, compdem o projeto: a planilha de servigcos, o
cronograma fisico-financeiro e as pranchas de desenho.

2. CONVENGOES E CODIFICACAO

a) Convengdes e conceituagdo dos intervenientes

Neste Caderno de Especificagbes convencionamos denominar os intervenientes
pela nomenclatura da norma NBR-5671/89 do INMETRO, que define claramente suas
responsabilidades e direitos; a definigdo das denominagdes principal transcreve a seguir.

Contratante: Pessoa fisica ou juridica que, mediante instrumento habil, promove
a execugao do empreendimento (nao €, necessariamente o proprietario).

Autor do projeto: Pessoa Fisica, legalmente habilitada, contratada para elaborar
o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo. Por autor do projeto entendemos
os profissionais que fazem parte da firma projetista.

Executante: Pessoa Fisica ou Juridica, técnica e juridicamente habilitada,
escolhida pelo Contratante através de licitacao publica para executar o empreendimento
de acordo com o projeto e em condigdes mutuamente estabelecidas.

Fiscal técnico: Pessoa Fisica ou Juridica, legalmente habilitada, designada para
verificar o cumprimento parcial ou total dos aspectos técnicos das disposicoes
contratuais.

Emopreiteiro técnico: Pessoa Fisica ou Juridica, legalmente habilitada, contratada
para executar partes perfeitamente definidas do empreendimento, assumindo a
responsabilidade técnica destas partes com a anuéncia e sob a coordenagao do
Executante.

Sub-empreiteiro: Pessoa Fisica ou Juridica contratada para a execucdo de
partes perfeitamente definidas do empreendimento, com anuéncia e sob a
responsabilidade do Executante ou de Empreiteiro Técnico.

b) Codificagdo e classificacGo de servigos

A numeracgéao dos itens deste C. E. deve ser entendida como uma codificacao, ja
que se pretende uma correspondéncia bi-univoca entre eles e os itens de orgamento.
Nestas condicdes € perfeitamente compreensivel as interrupgdes da sequéncia da
numeracado ao longo deste trabalho. Assim sendo, as planilhas orgamentarias do
Executante deverao seguir a codificacdo da presente discriminacao.

3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIA DE DADOS

a) \Verificagdo preliminar
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Compete ao Executante efetuar completo estudo (verificagcdo preliminar) das
plantas e Caderno de Especificagdes fornecidos pelo Contratante para a execugao da
obra, e que compdem o projeto executivo.

Caso sejam constatadas, pelo Executante, quaisquer discrepancias, omissoes
ou erros, inclusive sobre qualquer transgressdao as normas técnicas, codigos,
regulamentos ou leis em vigor, devera dar imediata comunicagdo a Contratante para
gue sejam 0s mesmos sanados.

b) Precedéncia de dados

Em caso de divergéncias entre este Memorial Descritivo e o Contrato
prevalecera sempre este ultimo.

Em caso de divergéncia entre este Memorial Descritivo e os desenhos
prevalecerdo as primeiras.

Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao os
mais recentes, de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala.

Valerdo preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas copias de
pranchas cuja numeragao contiver letra de revisdo mais "alta", como tal entendida a
letra mais préxima do fim do alfabeto.

As pranchas do projeto executivo, ao serem enviadas a obra, deverado conter
carimbo ou tipo de nota que identifique claramente sua liberacao para execugao.

Em caso de duvida referente a interpretacdo dos desenhos ou deste Memorial
Descritivo serdo consultados o Fiscal Técnico e/ou os Autores dos Projetos.

4. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO

a) Assisténcia técnica e administrativa

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, 0
Executante se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente
aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

b) Materiais, mdo-de-obra e equipamentos

Todos os equipamentos e ferramentas necessarias para a boa execugao das
obras e servicos ajustados deverao ser fornecidos e conservados pelo Executante, bem
como também é de sua responsabilidade a utilizacdo de mao-de-obra capacitada, na
quantidade necessaria, mantendo equipe que assegure progresso satisfatorio as obras
dentro dos cronogramas previstos.

A obtengado dos materiais necessarios, em quantidade e qualidade suficiente
para a conclusdo das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do
Executante.

Serao empregados na execugado dos servigos materiais € equipamentos que
atendam a critérios de sustentabilidade, gerando menos residuos, menor desperdicio e
menor impacto ambiental.
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Sera priorizado 0 emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas locais.

c¢) Seguros e acidentes

Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucédo das obras contratadas, uso indevido de patentes
registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de forca maior, a destruigcdo ou
danificagao da obra em construgao até a devida aceitagdo da mesma pela Contratante,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro da obra.

Seré obrigatério e de responsabilidade da contratada fazer SEGURO geral da
obra contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas acessérias.

d) Licengas, franquias e A.R.T.

E de conta do Executante a obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando a legislacédo, codigos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito as obras e servigos contratados.
E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a
sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em funcéo de seus servigos.

Deverao ser observadas as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, especialmente no que se refere a colocagdo de placas
contendo os nomes dos responsaveis técnicos pela execugcao das obras, do autor ou
autores dos projetos e as anotagdes de responsabilidade técnica (A.R.T.).

e) Fiscalizagdo, orientagdo e controle.

A Contratante mantera nas obras engenheiros e/ou arquitetos e prepostos seus,
convenientemente credenciados junto ao Executante, e com autoridade para exercer,
em seu nome, toda e qualquer agédo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo das
obras e servigos de constru¢ao, nos moldes da NBR 5671/89.

O Executante sera obrigado a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e execugao
das obras e servigos contratados, facultando, a fiscalizacdo da Contratante, o acesso a
todas as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagcdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades que ficar sujeito o Executante e sem que este
tenha direito a qualquer indenizagao, qualquer reclamagao sobre o defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

O Executante sera obrigado a retirar da obra, logo apés o recebimento da ordem
de servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu
que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.
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As ordens de servicos ou comunicacdes de Fiscalizacdo ao Executante, ou vice-
versa, serdo transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente numeradas e
anotadas no Livro de Ocorréncias (Registro de Ocorréncias conforme NBR 5671/89).

5. DIARIO DE OBRA

A contratada devera confeccionar, sem énus para o 6rgao, e utilizar diariamente
na obra o “Diario de Obra” em 03 (trés) vias, sendo as duas ultimas destacaveis.

Distribuicdo das vias:

1a via — permanece no Diario de Obra;

2a via — retirada pela fiscalizagéo do 6rgéo a cada visita de inspegao;

3a via — via da contratada.

O caderno completo, ap6s o término da obra, sera entregue formalmente ao
orgao.

6. MODIFICACOES NO PROJETO

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou discriminagbes técnicas,
determinando ou nao encarecimento da obra, serd executada sem autorizagdo do
Contratante e do Autor do Projeto.

Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificacao, esta devera ser
acompanhada de orcamento correspondente, se representar alteracao de preco, para
mais ou para menos.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

a) Responsabilidade pelos servicos executados em geral

O Executante assumird integral responsabilidade pela boa realizagao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Especificagbes, Edital
e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizacao de ditos trabalhos.

b) Responsabilidade por altera¢des sugeridas

O Executante assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucao de
qualguer modificagao ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos
e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais consequéncias
advindas destas modificagées nos servigos seguintes.

8. METROLOGIA E NORMATIZAGAO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos
a esta obra deverao estar expressas nas unidades legais constantes do quadro Geral
das Unidades de Medida (Decreto Federal no. 81.621, de 1978).

Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT nos devidos servigos executados e na definicao dos insumos.

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras NR-7
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), a NR-9 (Programa de

Memorial Descritivo reforma VT Pinhais -2022



Prevencao de Riscos Ambientais) e a NR-18 (Condicdes e Meio-Ambiente do Trabalho
na Industria de Construcao).

9. CONTROLE TECNOLOGICO

A qualidade dos materiais e instala¢des efetuadas pelo Executante deverao ser
submetidas aos ensaios e provas determinados pelas normas brasileiras ou
equivalentes, como condicdo prévia ao recebimento dos servigcos respectivos. Estes
ensaios serao feitos pelo Executante, as suas expensas, em nome e sob a fiscalizagao
da Contratante, a qual recebera os resultados dos mesmos. No caso do concreto
armado o controle devera ser rotineiro.

10. RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

Quando as obras e servigos contratados ficarem concluidos, de perfeito acordo
com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, que sera passado
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Comissao de Fiscalizagao,
designada pelo érgao, e pelo Executante, apds terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriacoes referentes a acréscimos e modificagoes.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos contratados sera
lavrado pela Comissdo de Recebimento em até 90 (noventa) dias ap6s o Recebimento
Provisorio referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
Comisséao de Fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados, e se estiverem
solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na
edificacao.

11. SERVICOS PRELIMINARES

Copias e Plotagens

As plotagens necessarias ao desenvolvimento das obras e documentos
necessarios ao bom andamento dos servigos serao fornecidas pelo Executante.

Despesas legais

Correra por conta exclusiva do Executante todas as despesas legais relativas as
obras e seu funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas de obra e da
edificagcao, registros em cartério, impostos federais, estaduais e municipais, seguros
contra incéndio e de responsabilidade civil, contratos, selos, elaboragéo de Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), em caso de exigéncia legal,
despachante e outros referentes a legislacao da obra.

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovagéao dos projetos, esta sera
de responsabilidade do Executante.

O Executante devera apresentar A.R.T. do CREA referente a execugéo da obra
ou servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.
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Serao fornecidos para o Executante um jogo de cépias em papel e o CD dos
respectivos arquivos dos softwares de desenho ou texto de todo projeto.

12. INSTALAQOES PROVISORIAS
Andaimes

Os andaimes deverao ser construidos com o maximo de seguranga, de forma a
permitir, ndo sé o trabalho eficiente e seguro dos operarios, como também o acesso
cémodo da Fiscalizacao da Contratante.

Madaquinas e ferramentas

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, e ferramentas,
necessdrias a boa execugao dos servicos.

13. ADMINISTRAGCAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Guardas

O Contratante, em hipotese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos
de materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra
e nas areas de sua propriedade entregues a responsabilidade do Executante.

14. CONSUMOS
Consumos e contas

Os custos referentes aos consumos de combustiveis e lubrificantes, material de
limpeza, material elétrico, além das contas mensais de agua, forca, luz e telefone
correrdo por conta do Executante até a entrega definitiva da obra.

Material de escritorio da obra

Todo o material de escritério de obra sera de inteira responsabilidade do
Executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que Ihe competir, do
livro de ordem e ocorréncias. Também deverdo estar disponiveis medicamentos de
emergéncia.

Despesas com vizinhos

Todas as despesas com vizinhos oriundas dos trabalhos junto as divisas, tais
como fundagdes, arrimos, aterros e cercamento sao responsabilidade do Executante.

Formas, escoras e andaimes

Sera dada preferéncia a utilizagdo de formas, escoras e andaimes reutilizaveis.
Madeiras “in natura” deveréao ser acompanhadas pela DOF.
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Equipamento de seguranca

O Executante devera se responsabilizar pela manutengdo e pelo uso de
equipamentos de prevencdo e acidentes (EPI) dos funcionarios e empreiteiros,
fornecendo aos operarios todos os equipamentos de seguranga necessarios e exigidos
pela legislagcao vigente, tais como botas, dculos, luvas, etc. e exigindo o seu uso; além
da seguranca de maquinas, equipamentos e materiais, € prevengcao de incéndio com
extintores.

A contratada devera obedecer as normas técnicas do MTE referentes a saude,
higiene e seguranga do trabalho. Deverd ainda a empresa contratada fornecer
capacitacao de todos os trabalhadores em salde e seguranga no trabalho, observada
a carga horaria minima de duas horas mensais.

Limpeza da obra

A obra serd mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para
os locais indicados pela Fiscalizagdo, onde sera utilizado como aterro, se for o caso.
Durante todo o periodo de execucdao da obra deverao ser mantidos em perfeitas
condicoes de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

Transportes

Devera ser previsto o planejamento e a execucao dos transportes de materiais
e equipamentos internos, horizontais e verticais. Como também o transporte externo,
carga e descarga. Além da conservacao das pistas internas e vias externas.

Entulho

Durante a execugado da obra devera ser procedida a remocao periddica de
quaisquer detritos (entulho de obra) que venham a se acumular no recinto do canteiro.
A retirada podera ser feita através de contéineres com 5 m? de volume, especificos para
a natureza do material a remover.

A contratada devera comprovar que os residuos removidos foram destinados aos
locais apropriados, estejam em conformidade com as normas da ABNT.

Entrega da Obra

A entrega da obra ndo exime a CONSTRUTORA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por for¢a das
disposigdes legais em vigor (Lei 3.071).

Assisténcia Técnica

Apb6s o recebimento provisorio da obra ou servigco, e até o seu recebimento
definitivo, a CONSTRUTORA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solugdo das imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.
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Ensaios gerais nas instalacbes

Concluidas as instalacoes, serdao procedidos testes para verificacao final de
todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o
funcionamento em condi¢cdes normais e com sobrecarga.

Arremates

Deverao ser executados todos os arremates necessarios, pela CONSTRUTORA,
visando a perfeita entrega da obra.

Baixas de ART

Devera ser providenciada baixas, junto ao CREA da regiao, da responsabilidade
técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

Garantias

A CONSTRUTORA entregara a FISCALIZAGAO DO TRT toda a documentacao
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos

pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverao ser emitidos em nome
do TRT.

Despesas eventuais

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONSTRUTORA até o limite
estabelecido no Edital de Licitacao da Obra.

Servigcos extras com 6nus para o 6rgdo, somente poderao ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.
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SERVICOS A EXECUTAR

REFORMA JUSTICA DO TRABALHO PINHAIS — COBERTURA E PINTURA
GERAL (GND3)
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1. ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVIGOS INICIAIS

1.1.ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA RESIDENTE

Servigos Técnicos de um Engenheiro civil/ Arquiteto 1h por dia, 20
h/més, por um periodo de 2 meses. Este engenheiro/arquiteto devera se
encontrar regular mediante o CREA-PR/CAU-PR e apresentar, antes do
inicio dos servicos, uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
referente a obra em questdo. O turno de atendimento, por parte deste
engenheiro/arquiteto, devera ser combinado previamente com a
fiscalizagao do contratante.

1.2.MESTRE DE OBRAS

Mestre de Obras em jornada integral (8h diarias / 44h semanais)
por um periodo de 2 meses. Devera ser funcionario registrado em
carteira de trabalho, por parte da contratada, assim como todos os
demais colaboradores presentes na obra. A contratada devera
providenciar, antes do inicio dos servigos, copia da CTPS deste
empregado (juntamente com a dos demais empregados), contendo a
pagina com a foto, a pagina com os dados do funcionario e a pagina com
o ultimo registro de emprego (obrigatoriamente em nome da contratada).
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1.3.PLACA DE OBRA

l Tribunal Regional do Trabalho da 9* Regiao
TRTPR
OBRA: Vara do Trabalho de Mononomo

CONTRATO: 000000/00

CONTRATADA: Monomo Nomo Monomono Ltda.

Engenheiro Responsavel:
Nome
Crea

1.4. ANDAIME

A contratada devera providenciar andaimes metalicos tamanho 1,20m x
1,20m com altura de 2,00m, durante a execucao dos servigos realizados em
altura. Montagem e desmontagem dos andaimes ficam por conta da
contratada, conforme as necessidades dos servigos a serem realizados em
altura.

Generalidades do local da reforma:

A Contratada mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagées do
local, especialmente as vias de circulagédo, passagens e escadarias, removendo regularmente
as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. A Contratada devera estocar e armazenar
0s materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir
portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio. A
Contratada mantera no canteiro de servigo equipamentos de prote¢do contra incéndio e brigada
de combate a incéndio, na forma das disposicbes em vigor. Cumprird a Contratada manter no
canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos
acidentes que ocorram durante a execug¢do dos trabalhos, nos termos da NR 18. Cabera a
Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos
e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de
servigo. O Contratante realizara inspeg¢bes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagéo dos
equipamentos de protec¢do individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas
que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢ées
estabelecidas pelas normas de seguranga e satde no trabalho.

2. DEMOLIGOES:

- Remocgéo de acessorios sanitarios, engate flexivel e espelhos.

1"
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- Remocéao de toda a cobertura. Telhas, madeiramento, calhas e rufos.
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- Remocéo de pastilhas das fachadas e marquises.
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- Remocgéao de camada de revestimento de muro na esquina.

- Remocéo de placas de forro danificadas.

- Remocéo de rodapé em todo o imovel.

- Remocao de bate maca na recepcgao, pericia e salas de audiéncias.Com
aproveitamento

14
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- CACAMBAS PARA ENTULHO

A contratada devera providenciar cagambas com capacidade de
5m3, durante todo o periodo de execucdo dos servicos. Esta cacamba
devera ser posicionada em local adequado, de modo a ndo dificultar o
transito de veiculos, pessoas ou equipamentos. Todo residuo proveniente
da obra devera ser acondicionado nestas cacambas e retirado da obra
sempre que encher. A destinacdo dos residuos deve ser adequada,
conforme regulamentagao municipal.

Deve haver descarte diferenciado para as placas de forro de gesso
acartonado.

3. PISOS
Pisos internos:
- Instalacao de piso ceramico, classe A- PEI, dimensodes IGUAIS
EXISTENTE - Referéncia: ELIANE ou equivalente técnico - assentado com

argamassa colante AC Il e rejunte flexivel na cor cinza. Na area demonstrada
no croquis.

15
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- Rodapé em ceramica esmaltada extra - igual ao piso - em todos os ambientes onde
foi removido o rodapé em MDF.

- Executar juntas de dilatagdo com selante elastico monocomponente, conforme
indicacao abaixo.

16
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- Instalac&o de soleira nas linhas das juntas de dilatagdo e divisa entre piso novo e
existente.

Pisos externos:

- Base para pavimentacdo em p6 de pedra, incluindo compactagao — 5 cm.

- Recomposigéo de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento
dos blocos sextavado - incluso retirada e colocagao do material. Em todos os locais
onde ha pegas soltas.

- Contra piso na area de estacionamento comprometida, entrada publico. Espessura
7,0 cm. Reforgar com tela.
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4. SUBSTITUIGAO DA COBERTURA

Estrutura metalica:

Fabricacao e instalagdo de tesouras inteira em ago, para telha ondulada
de fibrocimento, metalica, plastica ou termo acustica, incluso icamento. Além
de trama de agco composta por tercas para telhados para telha metalica termo
acustica, inclusos contraventamentos e transporte vertical.

Cobertura metalica termoacustica

Em toda a extens&o das coberturas deverao ser instaladas telhas
trapezoidais em zincalume, tipo sanduiche, com isolamento térmico e acustico
(TELHA + PU/PIR + TELHA) — altura da telha 40mmm — PU/PIR de 30mm —
total telha + PU/PIR: 70mm. NAO PODERA HAVER SOBREPOSICAO
TRANSVERSAL DE TELHAS, ISTO E, AS TELHAS DEVERAO TER O
COMPRIMENTO NECESSARIO PARA VENCER SUAS RESPECTIVAS
AGUAS.

| TELHA TERMOACUSTICA SANDUICHE |

Telha metalica de Zincalume com revestimento de PU/PIR
(Telha + isolamento + Telha)

Telha tipo sanduiche em zihcalume, com preenchimento de PU/PIR

Devera ser providenciada a vedacao nas sobreposi¢des longitudinais e
transversais (neste caso, entre as telhas e as goivas, ja que nao havera
sobreposicao transversal entre telhas) das telhas, com aplicagéo de cordao de
vedacao em fita dupla face com adesivo de borracha butilica, prépria para
vedacéao de sobreposicdes de telhas metalicas. A fixagcao das telhas nas tercas
devera ser feita, aplicando-se o parafuso sempre na parte alta das ondas,
nunca na parte baixa.
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Fita de vedacao tipo dupla face com adesivo de
Borracha butilica

E de suma importancia a adogdo de goivas com angulo adequado a
inclinagdo da cobertura existente, de forma a dar total estanqueidade na
sobreposigao telha/goiva.

Todos os servigos deverao ser realizados por equipe capacitada e dotada
de equipamentos de seguranca (EPIs e EPCs) previstos na Norma
Regulamentadora n° 35.

Generalidades das telhas termo acusticas:

As telhas metalicas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensbes obedecerdo as
especificagbes de projeto. De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local préximo da
montagem, em area plana, com as pegas na posi¢ao vertical. Na impossibilidade, as telhas serdo
apoiadas sobre suportes de madeira espagados de 3 m, aproximadamente, de altura variavel,
de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, com espago suficiente para a ventilagdo entre
as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As pecas de acabamento e
arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos
de fixagdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e
protegidas contra danos. Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a
compatibilidade da estrutura de sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem
irreqularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O assentamento das telhas sera
realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serdo obedecidos os
recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungéo da inclinagéo do telhado.

As telhas serao fixadas as estruturas de sustentagao por meio de dispositivos adequados,
de conformidade com as especificagbes do fabricante e detalhes do projeto. As telhas serdo
icadas desse nivel até as cotas de apoio, onde sera efetivado o assentamento. As telhas serdo
ancoradas pelas extremidades, de conformidade com os detalhes de projeto. As telhas serdo
fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas,
porcas e arruelas, de conformidade a recomendacédo do fabricante. O assentamento devera ser
executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serdo
executados de conformidade com as especificagbes do fabricante e detalhes do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,
bem como a fixagao e vedagdo da cobertura.
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Calhas:

Deveréao ser instaladas calhas novas (em chapa de aco galvanizado
#26, corte 80cm) com secao média de 20cm (altura) por 30cm (largura), além
de contra-calha onde as mesmas se encontram com as platibandas. DEVE-SE
PROVIDENCIAR A PERFEITA VEDACAO DE TODAS AS EMENDAS, BOCAIS
E EVENTUAIS SOBREPOSICOES, COM SELANTE ELASTICO A BASE DE
POLIURETANO. Também deve-se atender com rigor as inclinacoes
necessarias (minimo de 2%) para a adequada vazao, em cada segmento

Rufos e contrarrufos:

Nos encontros de telhas com platibandas, paredes ou elevagdes,
deverdo ser instalados rufos (contrarrufos em chapa de ago galvanizado #26,
corte 33cm), de forma a dar estanqueidade nos encontros entre esses
elementos e as telhas termoacusticas. APOS A FIXACAO DOS RUFOS NOS
ELEMENTOS ADJACENTES, DEVE-SE PROVIDENCIAR A PERFEITA
VEDACAO DE TODO O PERIMETRO DA LIGACAO, COM SELANTE
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO. Também deve ser verificada a
necessidade de fixagdo adicional do rufo na telha com uso de parafuso
autobrocante (sempre na parte alta da onda, como uma costura), para impedir
o levantar do rufo. Havendo rufos transversais as telhas, estes deverao ser
recortados de forma a encaixarem nas ondas.

No topo de todas as platibandas da edificacdo, deverao ser instalados
rufos tipo CHAPIM, em aco galvanizado na chapa #26, com a confeccao de
pingadeiras internas e externas, de forma a se ter um corte de 33cm.

Prumada pluvial, tubulagdes e caixas pluviais:

- Instalar condutor de aguas pluviais em PVC de 100 mm de diametro
instalado, incluindo anel de borracha e pasta lubrificante. Prumada aparente na
lateral do estacionamento de servidores.
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- Instalar tubulagao enterrada, em fundo de vala, com camadas de areia
fazendo as ligagdes entre as caixas existentes e novas.

- Instalar caixas pluviais enterradas 30 x 30 x 30 cm para captagéo de aguas
pluviais.

Impermeabilizagao de lajes:

- Executar impermeabilizagédo de laje, em argamassa e com aditivo liquido para
revestimentos cimenticias, além de manta plastica revestida por pelicula de
aluminio.

5. LIMPEZA E PINTURA EXTERNA — FACHADAS, MUROS E PLATIBANDAS

Lavagem
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- Lavagem de fachada e estacionamento com maquina de pressao com
utilizac&o de hipoclorito de sodio.

Todos os panos de paredes externas deverao receber a aplicacao de jatos de
agua de alta pressao para a limpeza das superficies a serem pintadas,
inclusive as marquises e platibandas lado interno. Os pisos inter travados
também devem receber jatos de agua.
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ApoOs a secagem das superficies a serem pintadas, devera ser iniciado o
processo de pintura. Todos os panos de paredes externas deverao receber
duas deméaos de latex acrilico SUPER PREMIUM (super lavavel).

Muros e platibandas:

- Massa unica para fechamento de buracos e desgastes em parede, foi
considerado 5% da area de pintura.

- Pintura manual com tinta latex acrilica - duas demaos em muros e em todas
platibandas lado interno - Utilizar tinta SUPER LAVAVEL

Fachadas:

- Aplicagao manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes
externas de casas, duas cores SUPER LAVAVEL:

- SWB 1148 Silken Web
- SW 1151 Doric White

Ver locais das cores na perspectiva anexa.

Portoes e estrutura da tenda:

Lixamento manual, nas superficies metalicas, com aplicacao de fundo
convertedor de ferrugem e pintura com tinta esmalte sintético, aplicada com
pincel sobre as superficies metalicas. Aplicado nos trés portdes metalicos e
estrutura da tenda.
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Tratamento fissuras:

- Tratamento de fissuras em muro, com selante monocomponente a base de
PU. Além de chapisco, massa unica e pintura.

Pintura em piso para demarcacao de vagas de veiculos:

- Aplicagao de pintura em todas as demarcagdes de vagas para veiculos e
bicicletas. Utilizar tinta acrilica Premium para piso, super lavavel. Espessura 10
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6. PINTURA INTERNA:

- Aplicacdo de massa unica para recebimento e pintura, onde houver
necessidades. Foi considerado 5% de massa unica para a area de pintura.

- Aplicagéo de pintura com tinta latex acrilica super lavavel em todas as
PAREDES e TETOS (banheiros e copas)

| |

— 7“\;1;

= > //)< i

Generalidades Pinturas:

Em todas as pinturas a executar serdo utilizadas tintas soluveis em agua, livre de

compostos orgdnicos volateis, metais pesados, fungicidas sintéticos e derivados de petrdleo.
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

- lgual cuidado devera ser tomado entre dem&os de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa;

- Deverdo ser adotadas precaugbes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pegas:

- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

- Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as

dimensbées minimas de 0,50 x 1,00 m no prdprio local a que se destina, para aprovagdo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicées, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas aplicadas serdo
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diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das
latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de
obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais
densos. Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade. Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da férmula e com seus
rétulos intactos. A drea para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosées provocadas por
armazenagem inadequada. Esta drea sera mantida limpa, sem residuos sdlidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais basicos que poderdo
ser utilizados nos servigos de pintura sgo:

- Corantes, naturais ou superfficiais;

- Dissolventes;

- Diluentes, para dar fluidez;

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- Plastificante, para dar elasticidade;

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeigcbes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as dreas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. As
superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeicées serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar
antes da aplicacao da pintura de base. Apds esta etapa, sera aplicada uma demao de “primer”
selante, conforme especificacdo de projeto, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento. Em todas as superficies de ferro ou acgo, internas ou
externas, exceto as galvanizadas, serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escdérias de solda,
com escova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e dleos
com &cido cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demé&o de “primer”
anticorrosivo, conforme especificagdo de projeto.

Generalidades Latex:

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de
Oleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Sera aplicada, com
uma espdtula ou desempenadeira de aco, a massa corrida, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento de superficies irregulares. O intervalo minimo a ser
observado entre as camadas sera de 3 horas. Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada
levemente e limpa, quando serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a
rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Generalidades Esmalte Sintético:

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos.
Apds aplicada a primeira demao a pincel, rolo ou pistola, a segunda demao so sera aplicada
depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendacbes do
fabricante.
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7. SERVICOS COMPLEMENTARES:

- Fornecer e instalar assentos em polipropileno nos vasos sanitarios, onde
estiverem danificados. Modelo de referéncia Vogue Plus

- Fornecer e instalar saboneteira plastica, tipo dispenser para sabonete
liquido, com reservatorio. Onde houver falta.

- Fornecer e instalar engate flexivel nos lavatérios, onde estiverem
enferrujados.

- Fornecer e instalar espelho cristal nos banheiros onde estiverem
oxidados.

- Reinstalagao de Bate Maca apés a pintura. No mesmo locais onde foram
removidos.
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- Instalagéo das placas de forro, em perfis existentes. Nos locais onde foram
removidas.

- Executar reforco na tenda de veiculos, estacionamento servidores. Utilizar
perfil para apoio.

8. PAISAGISMO:

- Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Oito mudas
de palmeira areca H=1,50 cm. Conforme paisagismo.

- Plantacédo de grama preta, no entorno do imével.
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9. LIMPEZA DA OBRA:

- Limpeza geral utilizando vassoura, panos e produtos de limpeza.
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