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1 Calçadas FT Maringá - serviços de demolição e remoção 
Remoção de piso de bloco intertravado de forma manual, com aproveitamento
das peças (remoção de paver existente na calçada e no acesso à entrada
principal da edificação)

318,97 m² R$ 53,34 R$ 17.014,26 R$ 56,19 R$ 17.922,92 R$ 25,00 R$ 7.974,25 R$ 25,00 R$ 7.974,25

2 Calçadas FT Maringá - serviços de demolição e remoção 
Paletização e transporte das peças de paver retiradas de Maringá para a Vara
do Trabalho de Arapongas – PR (perda de 20% do piso removido, estimada)

255,17 m² R$ 28,75 R$ 7.336,14 R$ 54,77 R$ 13.975,66 R$ 30,00 R$ 7.655,10 R$ 30,00 R$ 7.655,10

3 Calçadas FT Maringá - serviços de demolição e remoção 
Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (remoção de grama e
substrato dos canteiros do passeio público)

189,88 m² R$ 10,06 R$ 1.910,67 R$ 72,87 R$ 13.836,56 R$ 25,00 R$ 4.747,00 R$ 25,00 R$ 4.747,00

4 Calçadas FT Maringá - serviços de demolição e remoção Acondicionamento de resíduos em caçambas próprias 7,00 ud R$ 805,00 R$ 5.635,00 R$ 777,11 R$ 5.439,77 R$ 450,00 R$ 3.150,00 R$ 450,00 R$ 3.150,00

5
Calçadas FT Maringá - nivelamento da faixa de pedestres 
rebaixada existente no estacionamento da unidade (desnível 
15cm)

Aterro manual com solo argilo-arenoso 3,81 m³ R$ 348,59 R$ 1.328,14 R$ 48,59 R$ 185,13 R$ 100,00 R$ 381,00 R$ 100,00 R$ 381,00

6
Calçadas FT Maringá - nivelamento da faixa de pedestres 
rebaixada existente no estacionamento da unidade (desnível 
15cm)

Regularização manual do subleito 25,41 m² R$ 14,38 R$ 365,27 R$ 37,68 R$ 957,45 R$ 12,00 R$ 304,92 R$ 12,00 R$ 304,92

7
Calçadas FT Maringá - execução do piso de concreto (passeio 
público e passarela de pedestres de acesso à edificação)

Execução de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 8 cm,
FCK = 25 MPA

344,09 m² R$ 115,00 R$ 39.570,35 R$ 164,10 R$ 56.465,17 R$ 80,00 R$ 27.527,20 R$ 80,00 R$ 27.527,20

8
Calçadas FT Maringá - execução do piso de concreto (passeio 
público e passarela de pedestres de acesso à edificação)

Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto, corte a cada 2
m, na longitudinal

175,24 m R$ 28,75 R$ 5.038,15 R$ 23,67 R$ 4.147,93 R$ 10,00 R$ 1.752,40 R$ 10,00 R$ 1.752,40

9
Calçadas FT Maringá - execução do piso de concreto (passeio 
público e passarela de pedestres de acesso à edificação)

Instalação de piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 40 x 40 cm,
utilizando argamassa colante AC III

46,90 m² R$ 201,25 R$ 9.438,63 R$ 348,66 R$ 16.352,15 R$ 140,00 R$ 6.566,00 R$ 140,00 R$ 6.566,00

10
Calçadas FT Maringá - plantio de grama nas áreas 
ajardinadas do passeio público

Preparação da área ajardinada e plantio de grama São Carlos 162,36 m² R$ 25,88 R$ 4.201,07 R$ 41,05 R$ 6.664,88 R$ 15,00 R$ 2.435,40 R$ 15,00 R$ 2.435,40

11
Calçadas FT Maringá - execução de rampas de ajuste de 
desnível em paver, considerando o reaproveitamento das 
peças de paver extraídas do calçamento antigo

Reassentamento de piso de bloco intertravado (paver) nas rampas para ajuste
de desnível entre a calçada interna e o gradil de divisa do terreno

20,64 m² R$ 64,69 R$ 1.335,15 R$ 49,36 R$ 1.018,79 R$ 40,00 R$ 825,60 R$ 40,00 R$ 825,60

12
Calçadas FT Maringá - abertura de canteiros ao redor das 
árvores existentes no piso de paver mantido no passeio 
público

Remoção de piso de bloco intertravado (paver) ao redor das árvores do passeio, 
nas dimensões indicadas em projeto

10,58 m² R$ 47,44 R$ 501,89 R$ 30,09 R$ 318,35 R$ 25,00 R$ 264,50 R$ 25,00 R$ 264,50

13
Calçadas FT Maringá - abertura de canteiros ao redor das 
árvores existentes no piso de paver mantido no passeio 
público

Instalação de guia de travamento para de piso de bloco intertravado (paver) pré-
moldada na borda dos canteiros (fincadinha)

28,80 m R$ 115,00 R$ 3.312,00 R$ 85,53 R$ 2.463,26 R$ 40,00 R$ 1.152,00 R$ 40,00 R$ 1.152,00

14
Calçadas FT Maringá - abertura de canteiros ao redor das 
árvores existentes no piso de paver mantido no passeio 
público

Preparação dos canteiros e plantio de grama São Carlos 10,58 m² R$ 28,75 R$ 304,18 R$ 20,51 R$ 217,00 R$ 12,00 R$ 126,96 R$ 12,00 R$ 126,96

R$ 97.290,88 R$ 139.965,02 R$ 64.862,33 R$ 64.862,33
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JUSTIFICATIVA PARA ORÇAMENTO FORA DO PRAZO DE UM 
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ITEM

EQUIPE DE PLANEJAMENTO / AGENTE RESPONSÁVEL PELA 
PESQUISA

Data do orçamento estimado:

MÉTODO UTILIZADO

JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA (Conforme IN SEGES 
65/2021)

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DOS FORNECEDORES, NO 
CASO DE COTAÇÃO OBTIDA DIRETAMENTE DAS EMPRESAS:   

(IN Seges/ME 65/2021 - Art 3o - Inciso VIII)

LOCAL

A metodologia adotada fundamenta-se no Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando uma composição híbrida entre a tabela oficial SINAPI e cotações diretas com fornecedores. Para fins de balizamento e seleção da proposta mais
vantajosa, adotou-se o menor preço obtido entre as fontes consultadas, garantindo a economicidade e a compatibilidade com os valores de mercado. Tal escolha assegura a eficiência do gasto público, mitigando riscos de sobrepreço e
atendendo ao princípio da seleção da proposta mais benéfica para a Administração

A escolha dos fornecedores baseou-se na atuação no ramo do objeto, conforme o Art. 3º, VIII, da IN 65/2021, selecionando-se a proposta da PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA. por apresentar o menor preço entre as cotações e o
SINAPI. Essa decisão garante a proposta mais vantajosa e a economicidade, assegurando valores de mercado sem sobrepreço.

Ressalta-se que a seleção da proposta mais vantajosa considerou o menor preço global, sendo imprescindível a contratação de todos os itens de um mesmo fornecedor. Embora a análise individual por item possa revelar variações, a
fragmentação da execução entre diferentes empresas comprometeria o padrão estético e técnico das divisórias, resultando em divergências de acabamento, tonalidade e encaixe. Assim, a adjudicação por lote único fundamenta-se na
necessidade de uniformidade e compatibilidade do conjunto, garantindo a integridade visual do ambiente e a eficiência na manutenção futura, em observância ao princípio do interesse público e da qualidade da entrega.

Foram obtidas 3 cotações junto à empresas especializadas. Como metologia complementar, foi estimado o custo pela tabela SINAPI, mês de ref mar/2026, no valor de R$119.351,51. 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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DESCRIÇÃO UNID

Empresa 1
CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA.

Empresa 2
COVIARTES MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. 
QUANT
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